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1. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione 

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte integrante e 
sostanziale del contratto per l’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta (come infra definita), 
corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come 
infra definita), nonché dei documenti che l’Appaltatore (come infra definito) si sarà impegnato a 
produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta. La procedura di 
affidamento e l’esecuzione del servizio sono regolate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
“Codice dei contratti pubblici” e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, 
nonché dalla vigente normativa di settore. 

Ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice dei Contratti, l’appalto ha per oggetto l’affidamento delle 
attività “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, studio geologico, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, indagini complementari e pratiche accessorie”, relativi all’intervento di “Consolidamento 
idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell’abitato di Petacciato” come da elenco 
prestazioni di cui al disciplinare di gara e di seguito riportate: 

1. Rilievi topografici dell'area di intervento 
2. Indagini geofisiche e geotecniche 
3. Monitoraggio geotecnico 
4. Monitoraggio interferometrico terrestre in continuo A-DinSar (3 anni) 
5. Studio geologico per tutti i livelli di progettazione 
6. Verifica preventiva di interesse archeologico 
7. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
8. Adempimenti derivanti dalle indicazioni del D.Lgs 152/2006 e D.P.R. n. 357 del 1997 e Linee 

guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT". 
9. Progetto definitivo 
10. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.). 
11. Direzione e contabilità lavori 
12. Direttore operativo geologo 
13. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.). 

L’intervento è descritto nel D.I.P. predisposto dalla Struttura commissariale, dal Responsabile 
dell’Ufficio tecnico del comune di Petacciato in qualità di supporto al R.U.P. e dal R.U.P.. 

Il luogo di esecuzione delle attività sarà la sede dell’operatore economico per quanto attiene alle 
attività di rivalutazione sismica, ad esclusione delle indagini, che saranno eseguite nel Comune di 
Petacciato (CB) - Codice NUTS: ITF22, e fatte salve le prerogative del RUP in materia di 
convocazione di riunioni. 
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Sono compresi nell’appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le 
previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e 
recepite dalla Stazione Appaltante; 

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato 
individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, 
provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili 
nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all’Appaltatore. 

Per quanto concerne le attività di rilievi propedeutici alla progettazione e/o indagini devono 
intendersi “compiute”, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e tutto quanto 
necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non direttamente 
evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato d’Oneri e nel computo metrico. 
Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento 
di detriti, l’opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, 
l’uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare le attività a perfetta regola d’arte. 
S'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e 
mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L’Appaltatore dovrà curare il 
ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, 
secondo le indicazioni che saranno impartite dal Direttore di esecuzione del contratto e dovrà 
provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati. Rimane 
stabilito che sarà a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, 
incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all’accettazione delle forniture e dei 
materiali da parte del Direttore di esecuzione del contratto. 

Nel presente Capitolato d’Oneri sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si è aggiudicato 
il contratto; 

b) Appalto: l’appalto misto di servizi di ingegneria e lavori, come infra meglio dettagliati, e le 
prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri e relativi allegati tecnici; 

c) CAM: Criteri Ambientali Minimi di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti, adottati con 
Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

d) Capitolato Generale d’Appalto: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 
aprile 2000, n. 145 per quanto ancora in vigore; 

e) Centrale di Committenza: INVITALIA “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, così come previsto dalla delibera CIPE n. 77 del 7 agosto 2017 
che assegna a Invitalia la misura “Azioni di Sistema”. Convenzione stipulata il 27 maggio 
2020 tra il Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario Straordinario delegato 
ex art. 10, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e INVITALIA S.p.A. 
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f) Codice Antimafia: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ; 
g) Codice dei Contratti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
h) Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
i) Codice dell’Ambiente: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
j) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall’articolo 30 del Codice dei 

Contratti e dall’articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
k) D.L.: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il 

direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 101 
del Codice dei Contratti; 

l) GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

m) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da 
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, 
comma 1, lettera a.2) del Regolamento, all’art. 23 comma 15 del Codice dei Contratti, 
nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto; 

n) Piano di Lavoro: il piano di lavoro redatto ai sensi dell’art. 43 co. 10 del Regolamento e 
dell’art. 1 comma 1, lett. f) del DM 7 marzo 2018 n. 49, recante un programma esecutivo 
dettagliato delle attività di rilievi e di indagini sul campo a supporto della progettazione, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 
propria organizzazione lavorativa. 

o) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 in conformità all’allegato XV punto 2; 

p) Regolamento: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore. 

2. Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.360.190,70 di cui € 21.369,65 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre cassa di previdenza e assistenza e IVA come per legge, ripartito come 
nella Tabella che segue: 
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QUADRO ECONOMICO SERVIZI TECNICI 
IMPORTO TOTALE SERVIZI TECNICI € 4.257.634,32  

  a.1 a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 281.431,85  

  

    b) Progetto definitivo € 622.687,72  

    c) Progetto esecutivo € 0,00  

    d) Verifica preventiva dell’interesse archeologico € 15.265,79  

  a.2 Studio geologico € 93.256,21  
  a.3 a) Direzione e contabilità lavori € 997.364,76  
    b) Direttore operativo geologo € 93.060,74  

  a.4 a) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 20.354,38  

    b) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 254.429,79  

  a.5 Rilievi aerofotogrammetrici a varie scale € 100.000,00  
  a.6 Sondaggi, prove in situ (comprensive di piste) € 485.585,07  
  a.7 Prove di laboratorio € 124.178,00  
  a.8 Indagini geofisiche € 103.606,74  
  a.9 Monitoraggio interferometrico satellitare ADinSAR (3 anni) € 147.600,00  
a Sommano Servizi tecnici a base di gara € 3.338.821,05  

  
  b.1 Oneri sicurezza a.6 e a.8 (non soggetti a ribasso) € 21.369,65    
b Sommano oneri per la sicurezza non soggette a ribasso € 21.369,65  

  
  c.1 Spese di commissione € 10.000,00  

  

  c.2 Spese per pubblicità e gara € 10.000,00  
  c.3 Contributo ANAC (gara progettazioni) € 600,00  

  c.4 Fondo risorse finanziarie (art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016 - Calcolo del 
compenso per il RUP - DGR Regione Molise n. 278/2019) € 22.282,80  

  c.5 Supporto alle attivitò del RUP da parte del Responsabile dell'Ufficio 
del Comune di riferimento € 4.570,83  

c Sommano spese generali € 47.453,63  
  

  d.1 
EPAP (geologi) 
(a.2 - a.3.b) 2% € 3.726,34  

  
  d.2 

CNPAIA - CIPAG (ingegneri, architetti e geometri) 
(a.1.a - a.1.b - a.1.c - a.3.a - a.4.a - a.4.b) 4% € 87.050,74  

d Sommano cassa di previdenza e assistenza € 90.777,08  
  

  e.1 IVA su spese tecniche e sicurezza (a+b) 22% € 739.241,95  
  

  e.2 IVA su cassa di previdenza (d) 22% € 19.970,96  
e Sommano IVA € 759.212,91  

Tabella 1 – Quadro Economico – Servizi tecnici 
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L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi, riportati nella tabella seguente, 
al netto del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo. 

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

N. DESCRIZIONE PRESTAZIONE Soggetti a ribasso Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso 

1 
PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE 
ARCHEOLOGICO, RELAZIONE GEOLOGICA 

1.032.995,95 €  

2 DIREZIONE LAVORI  997.364,76 €  

3 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 254.429,79 €  

4 DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO 93.060,74 €  

3 RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI A VARIE SCALE 100.000,00 €  

4 INDAGINI IN SITU (Sondaggi, prove in situ (comprensive di piste)) 485.585,07 €  

5 PROVE DI LABORATORIO 124.178,00 €  

6 SISMICA 103.606,74 €  

7 INTERFEROMETRIA 147.600,00 €  

8 ONERI DELLA SICUREZZA  21.369,65 € 

 SOMMANO 3.338.821,05 €  21.369,65 € 

Tabella 2 – Im porto in appalto dei servizi tecnici 

Il costo totale stimato della manodopera per i soli servizi di indagini in situ (cfr. Tabella 1 – Quadro 
Economico – Servizi tecnici, a.6 - Sondaggi, prove in situ e a.8 - Indagini geofisiche), ai sensi 
dell’articolo 23, co. 16, del Codice dei contratti, è di € 296.453,79, pari al 48,55% dell’importo dei 
predetti servizi, ed è compreso nell’importo totale di cui alla Tabella precedente. 

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A. e la 
Cassa di previdenza e assistenza). 

3. Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera ddddd) del Codice dei 
Contratti, 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 marzo 2018 n. 49, 
nonché dell’articolo 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti. L’importo del contratto, come 
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità 
senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie d’opera, la destinazione 
funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, in esito allo sviluppo della 
progettazione. 

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica 
della quantità o della qualità della prestazione. 

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 
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in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello 
schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati 
ivi menzionati, nonché dei documenti che l’Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione 
Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. 

Il prezzo offerto dall’Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario 
all’espletamento del servizio di progettazione, anche se non specificamente indicato nei documenti 
di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, 
delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di 
qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o 
privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l’impiego 
di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale 
operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per 
occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per 
misurazioni topografiche, ecc. 

Si precisa che le eventuali integrazioni delle attività di indagine che l’operatore economico dovesse 
ritenere necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la redazione del progetto 
dovranno essere attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di riconoscimento 
di incrementi del corrispettivo come indicato in sede di gara, anche qualora la suddetta esigenza 
dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del contratto. 

Nel corrispettivo dell’Appaltatore sono compresi: 

a) tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni 
richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all’interno della Conferenza dei servizi; 

b) i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali; 
c) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l’interfaccia tra l’Appaltatore e 

l’Amministrazione anche con mezzi propri; 
d) l’uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo; 
e) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui 

l’Appaltatore dovesse avvalersi nell’ espletamento dell’incarico; 
f) il supporto all’amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per 

l’indizione della conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente sul  progetto definitivo; 

g) copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto 
informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati 
firmati (pdf o tiff). 
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Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per 
eseguire i Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi 
incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante 
e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività 
tecnica o amministrativa necessaria. 

Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d’Oneri, ad eventuali 
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato 
d’Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi 
maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non 
imputabile alla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ove ricorressero, degli stralci funzionali 
dell’intervento; si precisa che detto onere è ricompreso all’interno dell’importo del contratto, come 
determinato in sede di gara. 

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella 2, sono valutati a corpo in base all'importo 
previsto separatamente dall'importo delle prestazioni negli atti progettuali e sul bando di gara, 
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la 
quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

L’Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche 
Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello 
sviluppo e dell’approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta 
della Stazione Appaltante. 

L’importo del contratto, come offerto in sede di gara dall’Appaltatore in base ai calcoli di propria 
convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato 
d’Oneri, resta fisso e invariabile. 

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante 
scrittura privata. 

4. Stima dell’importo delle opere 

L’importo previsto per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento è stato desunto dallo Studio 
Preliminare presente nella piattaforma ReNDiS (14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 
14IR531/G1). 
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Per la definitiva quantificazione economica degli importi a base di gara per la realizzazione 
dell’intervento si rimanda alla successiva fase di acquisizione della progettazione definitiva e della 
validazione della stessa. 

La progettazione, si articola nelle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato 
al D.M. 17 giugno 2016, contenente l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, Tavola Z-1: 

Destinazione 
funzionale 

Classe e 
Categoria 

Valore 
dell’opera (€) 

per 
classe/categoria 

Classe/Categorie 
Ex L 143/49 

Percentuale di 
incidenza su valore 

totale della 
progettazione (%) 

Grado di 
complessità 

STRUTTURE S.04 € 25.091.809,69 I/g 100% 0,90 

Tabella 3 – Categorie dei servizi di ingegneria e architettura 

5. Interpretazione del contratto e del capitolato d’oneri 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 
le quali la prestazione è stato richiesta e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del Capitolato d’Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 
d’Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 
degli obiettivi dell’incarico; per ogni   altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del codice civile. 

Ovunque nel presente Capitolato d’Oneri si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni 
tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma 
organizzativa. 

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato 
d’Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione dei servizi, si intende 
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale. 
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6. Documenti che fanno parte del contratto 

Sono parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

a) il presente Capitolato d’Oneri; 
b) il Disciplinare di gara; 
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti della documentazione progettuale messa a base di 

gara; 
d) l’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara; 
e) il computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis del Codice dei Contratti, 

relativo al servizio di indagini; 
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento; 
g) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato d’Oneri; 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
b) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per gli articoli 
ancora in vigore; 

c) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 
101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”; 

d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

e) Decreto 17 gennaio 2018 recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le 
costruzioni”; 

f) Decreto Ministeriale 17/06/2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

g) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, recante “Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”. 

h) Decreto Ministeriale n. 145/2000, per gli articoli ancora in vigore; 
i) Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61; 
j) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 
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k) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per 
quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; 

l) Norme in materia di contabilità generale dello Stato; 
m) Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non 

regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate; 
n) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione”; 
o) Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 

2017 in ordine all’adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per 
l’edilizia e per i prodotti tessili; 

p) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente; 

7. Disposizione particolari riguardanti l’appalto 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 
norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresì a 
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi 
oggetto del presente appalto. 

L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e della documentazione, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 
offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni e che consente l’immediato avvio 
dell’esecuzione. 

L’Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà 
intellettuale, a decorrere dalla data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. Per 
effetto del pagamento del corrispettivo d’appalto ai sensi del precedente articolo 2, resteranno 
nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e 
sfruttamento economico della documentazione progettuale e contabile relativa all’intervento e dei 
singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi 
dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del 
presente contratto. 

L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti 
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno 
collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e 
incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento 
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tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola 
componente. 

La Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione 
prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi 
varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in 
tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta. 

L’Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di 
proprietà della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non 
farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il 
proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per 
assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. 

L’Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le 
modifiche che eventualmente potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante o da enti ed 
Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della 
responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di 
verifica e validazione e sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell’Ente 
competente. 

Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già 
compensate nel prezzo offerto in sede di gara. 

L’Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del 
Coordinatore del gruppo di progettazione di ogni elaborato, da parte degli specialisti di settore per 
gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma 
parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o, per qualsiasi procedura 
amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto 
concluso. 

L’incarico è affidato ed accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 
modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di 
gara e dai relativi allegati. 

L’Appaltatore è obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti 
e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla 
Stazione Appaltante tramite il RUP ed il DEC. 
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La responsabilità delle attività è affidata al RUP che sarà considerato dalla Stazione Appaltante 
quale referente cui rivolgersi relativamente all’espletamento dei predetti servizi. Al RUP sono 
affidate anche le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile 
dell’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni 
inerenti gli incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede. 

L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia 
azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale 
vantati sui materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale 
predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da 
terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

8. Fallimento dell’appaltatore e altre vicende soggettive dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del 
contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
del Codice antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la 
Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 
interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei Contratti. 

Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’impresa mandataria o 
di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di professionista singolo, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa 
antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 del Codice dei 
Contratti. 

9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 

In sede di stipulazione del Contratto, l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale indicando una 
PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e 
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
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L’Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle 
persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche 
per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante. 

L’esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d’appalto, è in capo al Responsabile 
dell’Appaltatore. Ove l’Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile 
dell’Appaltatore il Coordinatore del gruppo di progettazione. 

Tale persona, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata 
dell’appalto, deve: 

− sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati 
in un ambito di legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere 
decisioni su qualsiasi problema; 

− ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal RUP, in questo caso sotto firmandoli, 
ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da 
impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti 
l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la 
carenza di disposizioni da parte della Stazione Appaltante per il fatto che esse non siano 
state impartite per iscritto; 

− firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o 
riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la 
sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore; 

− intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal RUP. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di 
temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in 
caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante. 

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione 
Appaltante e al RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri 
telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei 
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. 
Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del Rappresentante da lui 
delegato. 

La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore dal RUP che verrà 
designato dalla Stazione Appaltante medesima. 
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10. Convenzioni in materia di valuta 

In tutti gli atti predisposti dalla Centrale di Committenza o dalla Stazione Appaltante i valori in cifra 
assoluta si intendono in Euro. 

In tutti gli atti predisposti dalla Centrale di Committenza o dalla Stazione Appaltante i valori in cifra 
assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono cassa previdenza e I.V.A. esclusa. 

Tutti i termini di cui al presente Capitolato d’Oneri, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

11. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

L’Appaltatore dovrà garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, verificare la qualità dei 
dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti. 

L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso 
fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i 
controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d’opera, prima di 
ammetterli ad ogni altro successivo trattamento. 

Nell’espletamento dell’incarico l’Appaltatore dovrà: 

− utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di propria 
competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla stazione 
appaltante; 

− accettare integralmente l’attività di controllo che verrà messa in atto dalla stazione 
appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 
9001:2008; 

− utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione 
appaltante copia delle rispettive certificazioni; 

− utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative 
comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010), esibendo a 
richiesta del personale della Stazione appaltante copie delle rispettive certificazioni di 
conformità; 

− ove occorra, garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le prove sui materiali dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi della circolare 
C.S.LL.PP. n. 7617/2010, mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso 
laboratorio geotecnici ai sensi della C.S.LL.PP. n. 7618/2010. 
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Per il monitoraggio interferometrico l’operatore economico dovrà avvalersi di un professionista per 
l’interpretazione del monitoraggio con la tecnica A-DInSAR in possesso di un attestato di 
formazione con approccio pratico sull’utilizzo di tecniche di analisi di dati acquisiti da satellite anche 
mediante attestazioni sottoscritte da enti pubblici e società private e in ogni caso evincibili dal 
curriculum vitae del prestatore. 

In relazione alle prestazione dei servizi relativamente agli adempimenti derivanti dalle indicazioni 
del D.Lgs 152/2006 e D.P.R. n. 357 del 1997 e Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza 
(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", l’operatore economico dovrà avvalersi anche della figura 
professionale di un esperto ambientale la cui competenza specifica potrà essere adeguatamente 
comprovata anche mediante attestazioni sottoscritte da enti pubblici e società private e in ogni 
caso evincibili dal curriculum vitae del prestatore. 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o 
distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che 
possano derivare dallo svolgimento delle attività. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni 
causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e 
manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da 
violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari 
tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del presente 
Contratto. 

L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà 
effettuato dal R.U.P., con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del 
Codice dei Contratti. 

12. Gruppo di progettazione 

Le unità stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono quelle indicate 
nel Disciplinare di gara. 
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È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività 
svolta, l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti 
i conseguenti provvedimenti. 

A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte 
della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni 
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti 
all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. 

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei 
costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni 
caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. 

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l’Appaltatore ha 
facoltà di modificare la composizione del Gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In 
caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di 
risolvere il Contratto. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, 
ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato 
dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che 
in conseguenza di tale circostanza l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque 
titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima. 

La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione 
Appaltante, così come l’inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi 
previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale. 

13. Prestazioni oggetto dei servizi e dei lavori  

Si intende provvedere all’affidamento delle attività di Progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, Definitiva, delle indagini geognostiche, sismiche, di laboratorio del monitoraggio 
interferometrico relative all’intervento di consolidamento, nonché della Direzione dei Lavori e del 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Tale scelta deriva dalla necessità di garantire: 

• la massima accelerazione alle attività tecnico-progettuali funzionali all’affidamento 
dell’esecuzione delle opere; 
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• la migliore omogeneità e coerenza al procedimento, così come disposto dall’art. 23, co. 12 
del D.Lgs, 50/2016, attraverso l’affidamento al medesimo soggetto dei livelli di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitivo; 

• il più efficace avanzamento e monitoraggio della fase esecutiva in relazione al 
perseguimento della maggiore coerenza possibile nell’attuazione dell’intervento, 
attraverso l’affidamento al progettista selezionato anche delle attività di Direzione Lavori e 
di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

Ai fini della redazione della progettazione di dettaglio (che dovrà essere condotta in conformità 
con le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e di tutte le leggi e le norme di settore) l'Appaltatore si 
obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, tutti gli studi, i rilievi a supporto della 
progettazione e le indagini dovranno essere eseguiti in misura non inferiore a quanto stabilito nel 
documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e suoi allegati, nonché, in ogni caso, nel rispetto di 
quanto indicato in sede di Offerta, e dovranno tendere ad acquisire tutte le informazioni necessarie 
a sviluppare la progettazione in modo completo relativamente alla topografia, alle interferenze di 
qualsiasi natura presenti nel sottosuolo, alla natura dei terreni, nonché a qualsiasi elemento utile 
e/o necessario per le scelte progettuali e le autorizzazioni. 

Le eventuali integrazioni delle attività di indagine che l’Appaltatore dovesse ritenere necessarie al 
fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la redazione del progetto dovranno essere 
attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di riconoscimento di incrementi del 
corrispettivo come indicato in sede di gara, anche qualora la suddetta esigenza dovesse insorgere 
successivamente alla stipulazione del contratto. 

L’Affidatario dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria all’acquisizione delle 
autorizzazioni/permessi/ nulla osta necessari sia per gli accessi nel sito sia per l’esecuzione delle 
eventuali attività di aggiornamento e/o integrazione di rilievi, saggi e indagini nel sito da lui ritenute 
necessarie, tenendo costantemente informata la Stazione Appaltante, alla quale competerà la 
formale acquisizione delle suddette autorizzazioni, dello svolgimento e di eventuali impedimenti o 
ritardi. Inoltre, il soggetto affidatario della progettazione dovrà manlevare la Stazione appaltante 
della responsabilità per infortuni o danni eventualmente da lui causati a persone e/o beni 
dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante 
medesima) nell'esecuzione dei servizi summenzionati. 

Nel corso della redazione dei diversi livelli progettuali saranno previste riunioni di coordinamento 
tra il Responsabile del Procedimento e il soggetto incaricato della progettazione ogni qualvolta si 
riscontri la necessità di affrontare congiuntamente specifiche tematiche del progetto, ivi comprese 
le eventuali proposte di dettaglio progettuale. Alle riunioni potranno essere invitati soggetti 
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istituzionali il cui contributo dovesse di volta in volta essere ritenuto utile al fine della definizione 
degli aspetti progettuali. 

Le attività di indagine dovranno essere eseguite da personale di provata capacità, specializzato ed 
efficacemente istruito, formato all’utilizzo della strumentazione idonea per lo svolgimento delle 
attività di che trattasi nel rispetto di adeguate procedure di sicurezza ed idoneo, per numero e 
qualità, alla perfetta esecuzione dei servizi richiesti dalla Stazione Appaltante.  

14. Livelli di progettazione 

L’affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica e definitivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dal Codice dei Contratti 
e dal Regolamento. 

La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell’art. 23 
Codice dei Contratti, e dal comma 1 dell’art. 15 del Regolamento, in forma organica e coordinata 
rispetto al presente Capitolato d’Oneri, al documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e suoi 
allegati, nonché nell’offerta presentata, che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale 
del presente affidamento. 

Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del 
Regolamento, così come disposto dal comma 3 dell’art. 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more 
dell’esecuzione del presente appalto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di 
esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti di cui all’art. 216, co. 27-octies del 
medesimo Codice, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali 
a quest’ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi 
integrate dalle specifiche disposizioni contenute all’interno del capitolato d’oneri e del documento 
di indirizzo alla progettazione (DIP). 

Il Progettista incaricato dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente 
valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione 
e gestione. L’attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, 
tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo 
riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, durabilità 
dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale 
dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 

Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per 
l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità 
dell’opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi 
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e quanto previsto ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del 
Codice dei Contratti, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 
26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell’art. 26 co. 8 del 
Codice dei Contratti e per consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati. 

Il Progettista incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, 
integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di 
eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed 
Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della 
responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di 
verifica e validazione e sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad 
alcun maggior compenso. 

Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista incaricato dovrà coordinarsi 
costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dal presente capitolato d’oneri 
e dal contratto. 

Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi 
utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti 
secondo la tempistica dettagliata all’interno del presente capitolato d’oneri. 

Il Progettista incaricato è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte 
del Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di 
settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in 
forma parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi 
procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che 
successivamente. 

Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate 
dall’Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su 
richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello 
stesso. 

Il Progettista incaricato dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti 
dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta 
e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. 

Il Progettista incaricato dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli da trasmettere agli organi 
deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione 
alla Stazione Appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all’uopo 
indette, in particolare a quella prevista dall’art. 27 Codice dei Contratti. 
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Il Progettista incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici 
necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati. 

Qualora il Progettista incaricato abbia formulato proposte in sede di offerta, le attività andranno 
svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di 
accettarle. 

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. 
Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni 
specialistiche per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato 
delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, 
che li sottoscriverà per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità. 

15.  Coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori 

L’affidamento ha ad oggetto anche le funzioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione, ai sensi degli articoli 90, comma 3 e 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e 
dell’art. 39 del D.P.R. 207/2010, con l’obbligo per l’appaltatore di uniformare la propria attività ad 
eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico. In 
particolare, l’appaltatore dovrà predisporre il “Piano di sicurezza e di coordinamento” e il “Fascicolo 
tecnico dell’opera”, nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione. 

16. Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Le funzioni, di Direzione dei Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, 
dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
L’attività di Direzione dei lavori dovrà essere svolta in conformità all’art. 101, commi 3, 4 e 5, del 
Codice dei contratti e del D.M. 49/2018, nonché nel rispetto di tutte le pertinenti Norme Tecniche 
relative alle costruzioni. L’ufficio di Direzione lavori garantisce il controllo tecnico, contabile ed 
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in 
conformità al progetto ed allo schema di contratto. L’ufficio di Direzione lavori, oltre alla figura del 
Direttore dei Lavori, comprendere almeno un assistente con funzione di Direttore operativo, con i 
compiti di cui al comma 4 del suddetto articolo 101 del Codice dei contratti, n. 1 Direttore Operativo 
Geologo e un assistente con funzione di Ispettore di cantiere, con i compiti di cui al comma 5 del 
suddetto articolo 101. 
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17. Tempi di esecuzione del contratto 

Il Responsabile Unico del Procedimento disporrà, con comunicazione formale all’Affidatario, 
l’avvio delle attività. 

La durata complessiva delle attività di progettazione è stabilita in 150 gg. naturali e consecutivi, 
ovvero il minor termine offerto in gara. 

La durata delle attività principali relativi solo alla progettazione sono così sinteticamente 
rappresentate. 

− Quadro conoscitivo: la durata è indicata in 30 giorni naturali e consecutivi. 
− Rilievi e indagini: la durata è indicata in 110 giorni naturali e consecutivi. 
− Monitoraggio interferometrico: la durata (tre anni a partire dall’inizio dei servizi in appalto) 

va oltre la scadenza delle attività di progettazione e prosegue anche durante l’esecuzione 
dei lavori 

− Monitoraggio geotecnico: la durata (due anni a partire dall’installazione delle 
strumentazioni stesse) va oltre la scadenza delle attività di progettazione e prosegue anche 
durante l’esecuzione dei lavori 

− Progetto di fattibilità tecnica ed economica: la durata è indicata in 50 giorni naturali e 
consecutivi 

− Progetto definitivo: la durata è indicata in 80 giorni naturali e consecutivi. 

Le tempistiche relative all’esecuzione delle attività sopra indicate devono intendersi sovrapponibili 
poiché le attività possono essere eseguite anche parallelamente. 

Tali termini si intendono al netto dei tempi per l’approvazione dei progetti nelle competenti sedi e 
al netto delle attività di verifica della progettazione ai fini della validazione del Responsabile Unico 
del Procedimento. 

Il termine complessivo, che comprende anche le attività di monitoraggio, è stabilito in 1095 giorni. 

18. Approvazione delle fasi progettuali 

L’avvenuta approvazione di ciascuna fase progettuale sarà comunicata in forma scritta 
all’Appaltatore da parte del RUP. 

È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. 

L’approvazione non comporta accettazione e non esime l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle 
proprie responsabilità. 
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L’Appaltatore sarà tenuto entro 7 giorni naturali e consecutivi a modificare e/o integrare gli 
elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare 
riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti 
coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto: resta 
inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione 
da parte della Stazione appaltante. 

19. Proroghe e differimenti 

Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel 
termine contrattuale di cui al precedente articolo, può chiedere la proroga, per una sola volta, con 
istanza formulata, a pena di decadenza, almeno 10 giorni prima della scadenza di detto termine. 
Sull’istanza decide il RUP, entro il termine di 10 giorni. La proroga del termine di esecuzione del 
contratto non può superare i trenta giorni. 

A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’Appaltatore: ritardi 
causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o 
conseguenti all’inadempimento, da parte della Stazione Appaltante, delle obbligazioni per la 
stessa derivanti dal presente Capitolato d’Oneri o ritardi nell’esecuzione di altre prestazioni o opere 
propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri 
contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi. 

In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se 
mancano meno di 10 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause 
che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta 
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo. 

Qualora nel corso dell’appalto si verificasse un evento che a giudizio dell’Appaltatore risultasse tale 
da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’Appaltatore può presentare alla 
Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 3 giorni dalla data del verificarsi 
dell’evento e fornire dalla Stazione Appaltante, entro i successivi 7 giorni, tutti gli elementi in suo 
possesso a comprova dell’evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per 
l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in 
qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione. 

La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP che può richiedere, in merito alla concessione 
della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante. 

Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di 
esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 
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La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto 
della richiesta. 

20. Sospensioni ordinate dal RUP 

Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione 
dell’esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti 
per esigenze di finanza pubblica. L’ordine è trasmesso all’Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed 
ha efficacia dalla data di emissione. 

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l’ordine di ripresa, 
trasmesso tempestivamente all’Appaltatore. 

21. Penali per ritardo 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille ‰ 
sull’importo netto contrattuale. 

La penale, nella misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

− nell’avvio dell’esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal RUP; 
− nell’avvio dell’esecuzione del contratto  per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia 

effettuato gli adempimenti prescritti; 
− nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 
− nella ripresa dell’esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 

data fissata dal RUP. 

Le penali sono applicate all’importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in 
detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa 
condizione di ritardo. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi 
previsti dal Capitolato d’Oneri non può superare il 10% dell’importo netto contrattuale; qualora i 
ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto. 

Qualora il ritardo nell'adempimento determini l’applicazione di una penale di importo superiore a 
quello previsto dal comma precedente, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste 
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dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti, fermo restando il risarcimento per maggior 
danno subito. 

La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto 
al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato 
(quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza 
nell’ottemperamento delle prescrizioni del Responsabile del Procedimento e/o degli Enti 
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero errori materiali nella 
progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero 
le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al 
cronoprogramma infra indicato. 

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, 
quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che 
le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La 
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. 
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP. 

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 
presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi 
dovuti all’Appaltatore medesimo. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione 
Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti 
o per qualsiasi altro titolo. 

22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nell’ultimazione delle attività superiore a 100 giorni 
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e 
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti e ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il medesimo 
Appaltatore. 
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Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate 
a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma 
maturata a credito dell’Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla 
garanzia fideiussoria. 

La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore 
motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti, è possibile anche in caso di ritardo 
imputabile all’Appaltatore nel rispetto delle scadenze intermedie, superiore a 15 giorni naturali 
consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 

23. Modalità di pagamento 

a) Per il pagamento dei corrispettivi relativi ai diversi affidamenti previsti quali l’esecuzione 
delle attività di indagine, la progettazione delle opere, la Direzione Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di esecuzione, avverranno secondo le modalità di legge e nel rispetto 
di quanto di seguito previsto: Anticipazione del contratto 
− È prevista l’erogazione dell’anticipazione del prezzo contrattuale complessivo pari al 

20,00%, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 
prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. 

Il pagamento dei corrispettivi relativi ai diversi affidamenti previsti quali l’esecuzione delle attività 
di indagine, la progettazione delle opere, la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 
fase di esecuzione, avverranno secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito 
previsto: 

b) Esecuzione delle indagini e rilievi aerofotogrammetrici 
− il 3,00% del prezzo contrattuale complessivo dopo l’esecuzione delle indagini geofisiche 

e dei rilievi aerofotogrammetrici; 
− il 3,00% del prezzo contrattuale complessivo dopo l’esecuzione prove di laboratorio; 
− l’11% del prezzo contrattuale complessivo a seguito dell’esecuzione delle attività di 

indagini in situ (sondaggi, prove in situ e piste), solo dopo l’ultimazione dei lavori una 
volta rilasciato il certificato di conformità da parte del DL, contabilizzati, al netto del 
ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, si procederà 
all’emissione di un primo ed unico stato d’avanzamento dei lavori, fatta salva 
l’applicazione delle eventuali penali. 
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Prima dell'avvio delle attività delle indagini in situ, il RUP della Stazione Appaltante 
nominerà un DL, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, il quale assicurerà la regolare 
esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, affinché i 
lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto e che 
rilascerà il certificato di regolare conformità. 
 

c) Progettazione delle opere 
−  il 7,50% del prezzo contrattuale complessivo a seguito dell’approvazione da parte del 

RUP degli elaborati progettuali del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica; 
− il 18,00% del prezzo contrattuale complessivo a seguito dell’approvazione da parte del 

RUP degli elaborati del Progetto Definitivo comprensivo delle attività di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione; 

d) Esecuzione del monitoraggio geotecnico 
− Il 1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 1° anno di monitoraggio 
− il 1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 2° anno di monitoraggio 

e) Esecuzione del monitoraggio interferometrico 
− il 1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 1° anno di monitoraggio 
− il 1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 2° anno di monitoraggio 
− il 1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 3° anno di monitoraggio 

f) Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
− il pagamento del restante 30,00% del prezzo contrattuale complessivo sarà così 

corrisposto: 
o l’80,00% (ossia il 24,00% del prezzo contrattuale complessivo) con gli stati di 

avanzamento dei lavori; 
o il saldo pari al 20,00% (ossia il 6,00% del prezzo contrattuale complessivo) a 

seguito dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle 
opere. 

24. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

Ai sensi dell’art. 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall’art. 1, co. 909 della L. 
27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato 
elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco 
Ufficio: UFRU3T del Commissario Straordinario Delegato. 
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Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura 
fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. 

Le fatture dovranno essere intestate a Struttura Commissariale Straordinaria delegata alla 
realizzazione degli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, Via 
Genova 11, CAP 86100 Campobasso e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), 
dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG, il CUP e le indicazioni che verranno 
inserite nel contratto. 

Nella fattura l’Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la 
competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o 
totali che hanno condotto all’importo fatturato. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle 
quote risultanti dal mandato conferito o dall’atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione 
del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note 
alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento 
di interessi o altri indennizzi. 

Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura 
elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento 
verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. 

Ogni pagamento è subordinato: 

− alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’Appaltatore; 
− all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori; 
− agli adempimenti di cui al presente Capitolato d’Oneri in favore dei subappaltatori e 

subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti; 
− all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
− all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 

29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante 
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari 
almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. 
In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata 
all'agente della riscossione competente per territorio. 

L’Ufficio del Commissario provvederà, entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta di pagamento e 
alle conseguenti attività di verifica, alla emissione del relativo provvedimento di liquidazione. Senza 
che l’Appaltatore possa aver nulla a pretendere, le richieste potranno essere evase, secondo la 
predetta tempistica, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 118/2011 e compatibilmente con la 
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regolarità dei flussi finanziari Stato-Commissario delegato, nonché in relazione all’effettiva 
riapertura ed operatività dell’esercizio finanziario ed alla chiusura delle operazioni contabili, 
disposta annualmente dalla Tesoreria della Banca d’Italia.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti 
titolari di cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita 
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) 
giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente 
e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede al pagamento, 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente 
dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi. 

25. Ritardi nei pagamenti 

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del pagamento e la sua effettiva emissione della liquidazione; trascorso 
tale termine senza che sia effettuato il pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali 
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’Appaltatore gli interessi di mora. 

Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, 
comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti 
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione. 

In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di 
quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri. 

E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, 
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni 
se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto 
maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 
Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 
giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla 
Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
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La disciplina del presente articolo si applica sia ai pagamenti in acconto che a saldo. 

26. Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 1 e co. 10, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico 
deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell’importo 
dell’appalto afferente alle attività non rientranti nei servizi aventi a oggetto la redazione della 
progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento. 

27. Garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto 

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario 
dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, in favore della 
Stazione Appaltante e di importo pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, valida fino 
al certificato di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della progettazione, pertanto, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva. Alla 
garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, per la 
garanzia provvisoria. 

28. Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale 

Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l’affidatario dell’incarico alla stipula del 
contratto dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura 
professionale, per un massimale garantito non inferiore ad € 2.500.000,00. 

La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, copre anche i 
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione delle attività di indagine che possano 
determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

La suddetta garanzia dovrà essere estesa postuma per almeno 10 anni . 

Il soggetto incaricato della progettazione, in possesso della polizza di responsabilità civile 
professionale, di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, dovrà adeguare la propria polizza 
qualora la stessa non copra le richieste precedentemente indicate. 

La polizza delle associazioni di professionisti dovrà prevedere espressamente la copertura 
assicurativa anche degli associati e dei consulenti. 
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Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 
148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. 

29. Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile 

Il soggetto incaricato della progettazione e della direzione lavori dovrà manlevare da ogni 
responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno da lui stesso causato a persone e/o beni 
dell’appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi, dovrà pertanto costituire una 
polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortuni o danni, eventualmente 
causati nell’esecuzione delle proprie prestazioni, per un massimale di € 2.500.000,00. 

30. Subappalto 

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni riportate nel Disciplinare di gara. 

31. Variazione delle prestazioni 

Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in 
difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante ed in nessun caso potrà vantare compensi, 
rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio 
ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato 
un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
di variante. 

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo 
ordine scritto del RUP, previa approvazione da parte della Stazione appaltante ove questa sia 
prescritta dalla legge o dal Regolamento. 

Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall’appaltatore per iscritto al RUP prima 
dell’esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo 
preventivo prima dell’avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per 
qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in 
contratto. 

All’Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, 
modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od 
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omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti 
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza. 

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per 
varianti già intervenute nonché dell’ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, 
eventualmente riconosciuti all’appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. 

Ai sensi dell’art. 22, co. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui la Stazione appaltante 
disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve 
comunicarlo all’appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto 
quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 

Durante l’esecuzione l’Appaltatore può proporre al RUP eventuali variazioni migliorative, 
nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione 
dell’esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono 
essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione 
diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa 
costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore 
dell’appaltatore. 

Il RUP può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo 
contrattuale. 

L’Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del 
contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106, co. 2, lett. d) del Codice 
dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, 
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle 
ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d’azienda o di ramo d’azienda ed altre 
eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell’ordinamento giuridico. 

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all’appaltatore di 
comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti 
di qualificazione dell’operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le 
modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della 
comunicazione ricevuta dall’appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 15 giorni 
successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può 
opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta 
opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della 
Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’art, 88, co. 4- bis e 92, co. 3 del Codice 
Antimafia. 
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32. Definizioni delle controversie 

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia 
sarà decisa dal foro territorialmente competente. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle 
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e 
alla complessità delle questioni. 

33. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

− nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d’appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi 
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i servizi; 

− è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi 
in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto 
non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

− è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo 
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei 
subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a 
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione 
Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante 
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trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

In ogni momento il RUP, può richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del 
lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni 
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale 
presente sul luogo di esecuzione e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico 
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

34. Documento unico di regolarità contributiva 

La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di 
sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato 
di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC 
dell’appaltatore. 

Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per 
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il 
servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla 
Stazione Appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con 
data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 
9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, 
oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 
(centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 
dell’anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare 
esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo 
DURC. 

Ai sensi dell’articolo art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, comma 3, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di 
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti 
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione 
Appaltante: 

− chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione 
dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non 
risulti già dal DURC; 
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− trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di 
saldo; 

− corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli 
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

− provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla 
eventuale disponibilità residua. 

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione 
Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di 
queste la Stazione Appaltante pronuncia  la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

35. Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio 

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, l’Amministrazione Committente ha facoltà 
di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei 
seguenti casi: 

− al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 
106, comma 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di 
appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Capitolato 
d’Oneri; 

− con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei 
contratti, al superamento delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante; 

− all’accertamento della circostanza secondo la quale l’Appaltatore, al momento 
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste 
dall’articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale 
definitiva di cui alla predetta norma; 

− all’accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere 
aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, 
come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme 
contenute nel Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso 
causa di risoluzione del contratto: 

a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci; 
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b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; 

c) inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti 
dagli stessi provvedimenti; 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; 
e) quando l’Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando 

interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni; 
f) quando l’Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in 

offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Appaltatore 
stesso o da questi non prevedibili; 

g) quando l’Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò 
sia richiesto dalla Stazione appaltante; 

h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

i) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza 
giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei 
termini previsti dal contratto; 

j) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto; 

k) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme 
sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest’ultimo caso 
l’applicazione delle sanzioni previste   dall’articolo 2 quinques della L. n. 726/1982; 

l) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi 
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

m) non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso; 
n) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile; 
o) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo 

Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di 
sicurezza di cui al presente Capitolato d’Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

p) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo 
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; 
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q) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 56 del presente Capitolato d’Oneri, fermo restando quanto 
previsto al medesimo articolo 66,  co. 2, ultimo capoverso, del Capitolato d’Oneri 
medesimo; 

r) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, 
co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico; 

s) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 
6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP,  acquisita  una  relazione  particolareggiata  
predisposta  dal  Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non 
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza 
o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del   contratto, ai sensi 
dell’articolo 108 del Codice dei Contratti; 

t) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo 
degli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro; 

Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore. 

Lo stesso RUP formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un 
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite 
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il 
contratto. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi 
per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, 
che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio 
con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, 
fermo restando il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
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Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con 
quest’ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione Appaltante, nel seguente modo: 

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di 
indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo affidamento ai sensi 
dell’ordinamento vigente l’importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da 
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo 
dei servizi posti a base d’asta dell’appalto originario, eventualmente incrementato in corso 
d’opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l’ammontare lordo dei servizi 
eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
− l’eventuale maggiore costo come sopra calcolato; 
− l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 

eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta 
opportunamente maggiorato; 

− l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata 
ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese 
tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il 
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 
conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista dal 
contratto originario. 

36. Ultimazione delle prestazioni 

A fronte della comunicazione scritta dell’appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, 
il RUP effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato 
di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all’Appaltatore. 

Per il periodo intercorrente tra l’ultimazione dei servizi e l’approvazione del certificato di verifica di 
conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è 
garante delle prestazioni eseguite. 

37. Attività di verifica della progettazione 

La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del 
Codice dei contratti. 
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Restano a carico dell’Appaltatore, senza nessun onere per l’amministrazione, tutte le modifiche 
che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica. 

Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento a cura del RUP, 
ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera d) del Codice dei contratti, in contraddittorio con il progettista 
e saranno finalizzate all’accertamento: 

a) della completezza della progettazione; 
b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) della manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

38. Tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e ss.mm.ii, l’appaltatore, 
nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla 
Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via 
esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della 
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando 
altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui 
predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle 
informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante 
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la 
richiesta di risoluzione del contratto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, 
forniscono beni o erogano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1; 
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c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali 
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale 
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’esecuzione dell’appalto. 

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP dell’appalto. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010 , n. 
136: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione 
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010 , n. 136; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata 
per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata Legge 13 agosto 2010 , n. 136 , ne 
danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo territorialmente competente. 

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti 
contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

 

39. Proprietà del progetto 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, 
la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli 
e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista appaltatore possa 
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 
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40. Obbligo della riservatezza e tutela dei dati 

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, 
sono da considerarsi strettamente riservate e l’Appaltatore, incaricato della progettazione, non 
potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l’autorizzazione della Stazione 
appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attività 
previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle 
obbligazioni contrattuali. 

L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia 
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi 
tipo. 

41. Spese contrattuali, imposte, tasse 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese 
per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti 
tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie; 

b) le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016; 

c) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione delle prestazioni; 

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi. 

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’Appaltatore. 

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato d’Oneri si intendono Cassa previdenziale e 
I.V.A. esclusa. 
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