Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del V
rischio idrogeologico per la Regione Molise

+,

D.L.91/2014 - Legge 116/2014 oo o™

CONTRATTO DI APPALTO DI TIPO MISTO DI SERVIZI E LAVORI

OGGETTO: “"Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-Est a valle dell’abitato di Petacciato”.
- Codice ReNDiS 14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1a - 14IR531/G1.

Affidamento delle attivita di “Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva, studio geologico,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, indagini complementari e pratiche accessorie”.

CUP: D33H1goo0390001 - CIG: 8916571B27

L'anno , il giorno del mese di ,
TRA

il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per

la Regione Molise, Dott. nato a il , Codice Fiscale:

domiciliato per la carica presso gli Uffici del Presidenza della Regione Molise siti in Campobasso alla Via Genova, 11,

E

il sig. nato a , provincia di il , residente a , provincia
di , viafpiazza , n. , C.AP._____ (se diverso dal luogo di residenza) con domicilio
professionale in , via/piazza , n. , CA.P. , CF. ,
(se legale rappresentante di persona giuridica ovvero soggetto mandatario di un Raggruppamento/Consorzio
temporaneo) in qualita di della Societa/Consorzio/GEIE/Raggruppamento
, con sede legale in provincia di , Vvia/piazza

, N , CAP. , @ con sede operativa in , provincia di ,

via/piazza ,n. ,C.AP. , C.F.[partita IVA , (sericorre
il caso) iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n. , che nel

prosieguo dell’atto sara chiamato anche per brevita: appaltatore;.
PREMESSO CHE

— I'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. g1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
recante, tra I'altro, misure straordinarie per accelerare |'utilizzo delle risorse e I'esecuzione degli interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, ed in particolare il comma 1, che
dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente
al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di
programma sottoscritti tra il Ministro dell’/Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi
dell‘articolo 2, commaz4o0, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita delle relative contabilita speciali”;

— l'articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 dell'11/11/2014,
pubblicata sulla GURI n. 262 dell'11/11/2014, S.0. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla
programmazione 2015, affida I'attuazione degli interventi ai presidenti delle Regioni, in qualita di commissari di
governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalita, la contabilita speciale e i poteri di cui all’art. 10
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del decreto-legge n. 91 del 2014;

che la Regione Molise con determinazione n. 16 del 23 marzo 2019 ha individuato definitivamente |'elenco degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeclogico da finanziare con il Piano Operativo Ambiente, inseriti e validati
nel sistema ReNDiS, utilizzando i criteri del DPCM 28/o5/2015;

che la Regione Molise con determinazicne n. 17 del 23 marzo 201g ha individuato definitivamente |'elenco degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeclogico da finanziare con il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise,
inseriti e validati nel sistema ReNDIS, utilizzando i criteri del DPCM 28fo5/2015;

che, nell’ambito della programmazione sopra citata & stato finanziato l'intervento: “"Consolidamento idrogeologico
interessante il versante Nord-Est a valle dell’abitato di Petacciato — Lotti 1 — 2 - 3 e 4" per un importo di €
40.599.460,00 e che per questo intervento la struttura del Commissario delegato assumera la diretta responsabilita
operativa;

con Determina a contrarre n. [*]/2021, Prot. n. [*]/ del gg/mm/z2021 il Commissario Straordinaric ha stabilito di
affidare, mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell’articolo 60, del Codice dei Contratti, con le modalita di
cui all'articolo art. g5, co. 3, lett. b), del medesimo Codice dei Contratti il contratto di appalto avente ad oggetto le
attivita di “Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indagini
complementari e pratiche accessorie” relativamente agli interventi di Consolidamento idrogeologico interessante il
versante Nord-Est a valle dell’abitato di Petacciato;

la procedura di gara é stata indetta mediante pubblicazione del bando (di seguito, "Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea n. ___ del __e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. del
entro il termine indicato nel Bando, sono pervenute n. offerte;

all’esito della predetta procedura di gara, I'Appaltatore & stato individuato quale aggiudicatario;

pertanto con provvedimento prot.n. ____del __, comunicato a tutti i concorrenti in data , la Centrale di
Committenza ha provveduto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti, a dichiarare I'aggiudicazione
definitiva dell'appalto avente ad oggetto i servizi tecnici di architettura e ingegneria e lavori per le attivita di
“Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indagini
complementari e pratiche accessorie”, per l'intervento di “Consolidamento idrogeologico interessante il versante
Nord-Est a valle dell’abitato di Petacciato”. - Codice ReNDiS 14IR097/Ga - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1-,
Cle_, CupP in favore dell'Appaltatore , che ha offerto il ribasso di

% e quindi per I'importo di € oltre IVA;

I’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis di gara e la Centrale di
Committenza ha provveduto a verificare I'effettivo possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti
nella lex specialis di gara;

[OPZIONE 1] I'informativa antimafia liberatoria & stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, il
dall'l'Ufficio Territoriale del ;

[OPZIONE 2] la Centrale di Committenza ha richiesto, tramite il sistema Si.Ce.Ant.,, l'informativa antimafia
liberatoria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 88, co. 4 bis, del citato D.Lgs.
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n. 159/201, la Stazione appaltante intende procedere alla stipula del presente contratto di appalto, che,
conseguentemente, & sottoposto a condizione risolutiva, derivando dallesito negativo delle verifiche antimafia ex
D.lgs 159/2011, l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;

— indata I'Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa di cui al successivo articolo __, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente e ne ha consegnato |'originale alla Stazione Appaltante;

— in data I'’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e

nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e ha consegnato |‘originale alla Stazione Appaltante;

— in sede di offerta I’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti ivi
allegati, compresi il presente contratto, nonché il DIP, posto a base di gara;

— con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a , I'Appalto

avente ad oggetto la realizzazione dei servizi e lavori di cui sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SISTIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del ischio idrogeologico per
la Regione Molise, di seguito denominato per brevita "Commissario”, affida al , come innanzi

costituito, di seguito denominato per brevita “Affidatario”, I'esecuzione dei “servizi tecnici consistenti nella
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, INDAGINI
COMPLEMENTARI E PRATICHE ACCESSORIE di "Consolidamento idrogeologico interessante il versante Nord-
Est a valle dell'abitato di Petacciato” - Codice ReNDiS 14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1 nel
Comune di Petacciato (CB), che accetta, con |'osservanza delle norme contenute nel presente contratto.

Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:

Rilievi topografici dell'area di intervento

Indagini geofisiche e geotecniche

Monitoraggio geotecnico

Monitoraggio interferometrico terrestre in continuo A-DinSar (3 anni)
Studio geologico per tutti i livelli di progettazione

Verifica preventiva di interesse archeologico

Progetto di fattibilita tecnica ed economica

IR VI

. Adempimenti derivanti dalle indicazioni del D.Lgs 152/2006 e D.P.R. n. 357 del 1997 e Linee guida
nazionali per |a valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT".

9. Progetto definitivo

10. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.).

11. Direzione e contabilita lavori

12. Direttore operativo geologo
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13. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.).

2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi e i lavori sopra
elencanti secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente
documentazione di gara.

3. L'offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di gara integra, ove compatibile con la pertinente
documentazione di gara, le superiori prestazioni contrattuali.

Art. 3 - Conoscenza delle condizioni dell’appalto

1. Con la sottoscrizione del presente contratto I'appaltatore dichiara altresi di conoscere lo stato dei luoghi, le
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

2. L'appaltatore, pertanto, rinuncia a opporre alla stazione appaltante eventuali eccezioni limitative della propria
responsabilita che discendano dalle ipotetiche carenze della documentazione e dei dati disponibili al momento
dell'indizione della gara, oltreché dalle condizioni ambientali e logistiche, che si assumono per conosciute e accettate.

Art. 4 - Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ("il Coordinatore di progetto”), ai

sensi dell’art. 24, c. 5, d.Igs. 50/2016, & , iscritto all'Ordine degli della provincia
di al n. , C.F. P.IVA con studio in a
Codice ATECO Iscrizione ente previdenziale

Art. 5 — Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

La/e personale fisica/he che svolgera/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformita a quanto dichiarato
dall’appaltatore in sede di gara, &/sono la/le seguentefi:

a) iscritto  all'Ordine degli della provincia di
al n. , CF , P.IVA , con studio in a
b) iscritto  all'Ordine degli della provincia di
al n. , CF , P.IVA , con studio in a
c) iscritto  all'Ordine degli della provincia di
al n. , CF , P.IVA , con studio in a

Art. 6 — Collaboratori

1. L'appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazicne di altri soggetti, della cui nomina
dovra dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilita nei confronti
della stessa.

2. La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra assclutamente comportare la richiesta di compensi
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ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente contratto. La stazione appaltante rimane estranea ai rapporti
intercorrenti tra I'appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il
medesimo appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia
vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 7 — Obblighi generali della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all'appaltatore tutta la documentazione a propria
disposizione inerente all'oggetto dei servizi di ingegneria appaltati.

Art. 8 — Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti alla progettazione
1. L'appaltatore, nell’espletare l'incarico relativo alla progettazione, dovra attenersi a quanto segue:

a. la progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al capitolato speciale, al DIP e ai suoi
allegati, nonché nell’offerta presentata, che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del presente
affidamento.

b. la progettazione dovra essere svolta in conformita ai principi espressi dal comma 1 dell’art. 23 d.Igs. 50/2016;

c. gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del D.P.R. 207/2010,
cosi come disposto dal comma 3 dell’art. 23 d.Igs. 50/2016. Ove nelle more dell’esecuzione del presente appalto
venga adottato il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, andra comunque verificata e garantita
la conformita degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni
normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'internc del capitolato d'oneri;

d. dovra essere garantita la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attivita dovra essere
improntata ai principi di sostenibilita ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della
massima manutenibilita, durabilitd dei materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi, compatibilita
tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni dell'intervento nel tempo;

e. iprogetti di fattibilita tecnica ed economica e definitivo dovranno comprendere tutte le relazioni specialistiche
e gli elaborati prescritti dagli artt. dal 14 al 43 del D.P.R. 207/2010, come specificatamente richiamati nel citato
capitolato d'oneri;

f. I'Affidatario & obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire
chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri in sede di
esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela
ai fini della responsabilita progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di
verifica e validazione e sino all'avvenuta approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior
compenso;

g. nello svolgimento delle attivita progettuali 'appaltatore dovra coordinarsi costantemente con il RUP secondo
le specifiche modalita previste dal capitolato d'oneri e dal presente contratto;

h. tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprieta della Stazione Appaltante che potra quindi utilizzarli in
maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica
specificata all'interno del capitolato d'oneri;

i. I'Affidatario é obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilita (da parte del Coordinatore del
gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva
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competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell’ottenimento delle
autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza
di rapporto contrattuale che successivamente;

j. eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato efo del progetto che verranno realizzate dall’appaltatore
nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella
fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso;

k. dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di
controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta efo richiedere oneri aggiuntivi efo
speciali compensi. In particolare, I'appaltatore dovra recepire all'interno del progetto definitivo tutte le eventuali
prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le medificazioni eventualmente richieste della
Stazione Appaltante prima dell’approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di
verifica/validazione del progetto definitivo, senza per cio sollevare eccezioni di sorta efo richiedere oneri
aggiuntivi e/o speciali compensi;

I. I'appaltatore dovra predisporre tutte le pratiche e i fascicoli necessari, da trasmettere agli organi deputati al
rilascio di parerifautorizzazioni, e dovra prestare la massima assistenza e collaborazione alla stazione appaltante
garantendo, altresi, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in particolare a quella
prevista dall'art. 27 d.Igs. 5o/2016;

m. I'appaltatore dovra inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per I'cttenimento
delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc..., comunque denominati;

n. l'appaltatore, altresi, dovra:

i.  provvedere alla custodia e alla vigilanza, assumendone tutte le conseguenti responsabilita, delle aree
oggetto dell’esecuzione delle indagini, estese anche ad impianti e materiali eventualmente ricevuti in
consegna dalla Stazione Appaltante;

ii.  partecipare a consulting, riunioni e contatti di ogni tipo per la raccolta di eventuali dati iniziali e per
I'illustrazione delle attivita in corso di definizione o gia definite;

iii. impiegare tutte quelle risorse che si rendessero necessarie per garantire la corretta e tempestiva
esecuzione dei Servizi, in possesso delle necessarie competenze per I'espletamento delle attivita e la
stesura degli elaborati;

iv.  garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal capitolato d’oneri e dalla normativa,
di qualsivoglia rango, applicabile ai Servizi e lavori oggetto di affidamento, assicurando sempre
I'apporto di idonee professionalita allo svolgimento dei compiti prescritti;

v.  garantire la piena proprieta, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento delle
apparecchiature, dei componenti utilizzati per I'esecuzione del Servizi, nonché la titolarita delle licenze
d'uso dei programmi software eventualmente utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi
diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Resta inteso che, qualora I'Affidataric abbia formulato proposte migliorative, le attivita andranno svolte senza
nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facolta di accettarle.

Art. g — Qualita delle prestazioni

1. L'appaltatore dovra garantire I'esecuzione delle attivita "a regola d'arte”, verificare la qualita dei dati prodotti e
garantire inoltre la loro affidabilita in relazione ai fini preposti.

2. L'acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative
distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualita degli elaborati
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intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
3. Nell’espletamento dell‘incarico I'appaltatore dovra:

a. utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per |'esecuzione delle attivita di propria competenza ed a
fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla stazione appaltante;

b. accettare integralmente |'attivita di controllo che verra messa in atto dalla stazione appaltante secondo le
relative procedure redatte in conformita agli standard 1ISO goo1:2008;

c. utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione appaltante copia
delle rispettive certificazioni;

d. utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es.
Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010 e ss.mm.ii.), esibendo a richiesta del personale
copie delle rispettive certificazioni di conformita;

e. ove occorra, garantire (a proprie spese) I'esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. in
materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro.

4. L'appaltatore dovra garantire che la gestione degli eventuali rifiuti prodotti avvenga nel rispetto degli artt. 188 ss.
d.lgs. 152/2006, sicché dovra consegnare alla stazione appaltante fotocopia della 4° copia del FIR esibendo, a richiesta,
il registro caricofscarico di cui all'art. 190 del medesimo d.lgs.

5. Le prove sui materiali dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi della circolare C.S.LL.PP. n.
7617/2010, mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratorio geotecnici ai sensi della
Circolare C.S.LL.PP. n. 7618/2010.

6. Per il monitoraggio interferometrico I'operatore economico dovra avvalersi di un professionista per l'interpretazione
del monitoraggio con la tecnica A-DInSAR in possesso di un attestato di formazione con approccio pratico sull'utilizzo
di tecniche di analisi di dati acquisiti da satellite anche mediante attestazioni sottoscritte da enti pubblici e societa
private e in ogni caso evincibili dal curriculum vitae del prestatore.

7. Inrelazione alle prestazione dei servizi relativamente agli adempimenti derivanti dalle indicazioni del D.Lgs 152/2006
e D.P.R. n. 357del 1997 e Linee guida nazionali per |a valutazione diincidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT",
I'operatore economico dovra avvalersi anche della figura professionale di un esperto ambientale la cui competenza
specifica potra essere adeguatamente comprovata anche mediante attestazioni sottoscritte da enti pubblici e societa
private e in ogni caso evincibili dal curriculum vitae del prestatore

Art. 10 - Verifica periodica dell’avanzamento della progettazione
1. L'appaltatore & tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP al fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare tempestivamente la necessitad di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche efo
amministrative, pareri e quant'altro eventualmente necessario rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

d. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo continuo e fornendo un supporto continuo al RUP;
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Il RUP potra disporre una frequenza temporale differente, anche pil ravvicinata, degli incontri o I'esecuzione di specifici
incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

2. L'appaltatore & tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante al fine di fornire le necessarie
spiegazioni in merito al progetto elaborato.

3. L'appaltatore & inoltre tenuto a partecipare agliincontri indetti della Stazione Appaltante per I'acquisizione dei pareri
da parte di tutti gli enti di controllo.

4. L'appaltatore & obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello
svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di
adeguamento o razionalizzazione.

Art. 11 - Termini per I'espletamento dellincarico

1. Per effetto della riduzione complessiva di giorni sul tempo di esecuzione delle prestazioni offerta in sede di
gara, i termini per |'espletamento delle prestazioni sono cosi determinati in giorni.:

La durata delle attivita principali relativi solo alla progettazione sono riportate nel Capitolato d'Oneri.

Per I'esecuzione deirilievi e delle indagini e per la redazione dei due livelli di progettazione, vengono prescritti i sequenti

termini

a) Quadro conoscitivo: n. ___ giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto

b) Rilievi ed indagini: n. __ giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto

c) progettazione di fattibilita tecnica ed economica: n. __ giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione

del presente contratto.

d) progettazione definitiva: n. ___ giorni naturali e consecutivi, a far data dalla comunicazione a mezzo PEC
dell'avvenuta approvazione della progettazione di fattibilita tecnica ed economica;

Al netto delle interruzioni previste per I'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita di verifica dei
progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in
funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio dell’attivita.

Le prestazioni di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorreranno dalla data del
verbale di consegna dei lavori e termineranno con I'emissione del certificato di collaudo delle opere.

La durata del monitoraggio prevista va oltre la scadenza delle attivita di progettazione e proseguira anche durante
I'esecuzione dei lavori per come di seguito riportato:

- Monitoraggio geotecnico: la durata (due anni a partire dall'installazione delle strumentazioni stesse) va oltre la
scadenza delle attivita di progettazione e prosegue anche durante I'esecuzione dei lavori;

- Monitoraggio interferometrico: la durata (tre anni) va oltre la scadenza delle attivita di progettazione e prosegue
anche durante |'esecuzione dei lavori;

L'inosservanza dei menzionati termini determina I'applicazione delle penali, nella misura prevista nel capitolato
d'oneri.

2. Per 'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si fara riferimento alle date di
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ricezione delle comunicazioni sopra riportate adeguatamente dimostrabili.

3. In ogni caso l'avvio del progetto definitivo e il relativo incarico & condizionato alla determinazione della stazione
appaltante sulla progettazione di fattibilita tecnica ed economica.

| termini suddetti potranno essere interrotti, su richiesta dell’Affidatario, per permettere I'esecuzione delle indagini
propedeutiche e necessarie per la compilazione dei progetti. In tal caso I'interruzione partira dal giorno di trasmissione
della suddetta richiesta, qualora accettata dal RUP, e finira nel giorno in cui il rapporto delle indagini sara ricevuto
all'Affidatario a mezzo PEC.

Eventuali altre interruzioni dei suddetti termini potranno essere disposte dal RUP, in caso di eventi imprevisti che non
consentanc |'espletamento delle prestazioni oggetto del presente incarico, per cause non imputabili all' Affidatario.

Art. 12 — Descrizione delle prestazioni richieste relative al coordinamento della sicurezza per la progettazione dei
lavori

1. L'appaltatore assumera, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell’art.
g1 d.Igs. 81/2008 e dall’art. 3g del D.P.R. 207/2010, con |'obbligo di uniformare la propria attivita ad eventuali nuove
normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell‘incarico.

In particolare, I'appaltatore dovra predisporre il “piano di sicurezza e di coordinamento” e il “fascicolo tecnico
dell’'opera”, nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.

2. La stazione appaltante si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo
od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'interno del presente contratto.

Art. 13 — Descrizione delle prestazioni richieste relative alla direzione dei lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione

1. L'attivita di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovra essere svolta in conformita a quanto previsto
all'art. g2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. Lattivita di Direzione dei lavori dovra essere svolta in conformita all'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e
del D.M. 49/2018 e nel rispetto di tutte le pertinenti Norme tecniche relative alle costruzioni.

3. L'ufficio di Direzione lavori, oltre alla figura del "Direttore dei Lavori”, dovra comprendere almeno due assistenti con
funzioni di "Direttore operative", di cui uno con funzione di "Direttore operativo - Geologo", con i compiti di cui al
comma 4 del suddetto articolo 101 del D. Lgs. 50/2016, e un assistente con funzione di “Ispettore di cantiere”, con i
compiti di cui al comma 5 del suddetto articolo 101 del D. Lgs. 5o/2016.

4. L'ufficio di Direzione lavori dovra garantire il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto ed allo schema di contratto.
Art. 14 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto & pari ad €
( /__euro) [indicare] (oltre a C.N.P.A.L.A. 4% e IVA al 22%) cosi come definito dall’offerta prodotta
in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegato A) ed é cosi composto:

1

2. Il corrispettivo per le attivitd di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza é stato
determinato in conformita alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto
dall’Appaltatore in sede di gara.



https://it.wikipedia.org/wiki/File:Emblem_of_Italy.svg

Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico
per la Regione Molise

&
D i

3. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione
dell’Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili
e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente contratto.

4. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e
compensa integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per come espressamente
identificati nel disciplinare di gara, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita
necessarie per I'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante efo Amministrazioni ed Enti competenti,
I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.

5. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del contratto, a rivalutazioni o revisioni
di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione
dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

6. |l corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse
intendendosi comunque comprese le attivitd di modificazione efo integrazione degli elaborati che fossero richieste
prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero
al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

7. All'appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, medifiche, adeguamenti o
aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero
che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di progettazione ed attivita inerenti alla predisposizicne
del piano di sicurezza.

8. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto.

9. |l prezzo offerto dall'Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento dellattivita,
anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere per la produzione della
documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni,
prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si
intendono altresi compensati dal prezzo offerto gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e
professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna, ecc.. Sono altresi
comprese le spese efo indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove
geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc...

10.l corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di aumento in ragione
delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilita
finale; esso puod solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle
suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilita finale, ferma restando I'applicazione del ribasso offerto in
sede digara.

11.ll corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive, se richieste dalla Stazione Appaltante ai
sensi delle vigenti Norme di legge, sara determinato facendo riferimento al Decreto del Ministero di Giustizia del 17

giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitative di progettazione’
con |'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

12.In caso di modifiche necessarie nel corso dell’'esecuzione dei lavori, perizie modificative o suppletive (Varianti) al
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progetto appaltato disposte dalla Stazione Appaltante, queste saranno redatte dall’Affidatario (Direttore dei Lavori) e
saranno oggetto di atto integrativo al contratto previa determinazione dei relativi compensi ai sensi del Decreto del
Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, applicando il ribasso offerto in sede di gara.

Art. 15 - Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'appaltatore dovra applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti
medesimi.

2. L'appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 16 - Modalita di pagamento dell’onorario

1. Ai sensi dell’art. 35, co. 18 del Codice, & prevista I'erogazione dell'anticipazione del prezzo contrattuale pari al 20%,
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. L'importo della garanzia
viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

2. Laliquidazione delle competenze spettanti avverra, a mezzo di bonifico bancario e solo a seguito dell’emissione della
relativa fattura, che dovra riportare il CIG ed il CUP indicati in oggetto e previa approvazione da parte della Stazione
Appaltante degli stati di avanzamento delle attivita, condizione inderogabile per |'emissione della citata fattura con le
seguenti modalita:

a) Esecuzione delle indagini e rilievi aerofotogrammetrici

— il 3,00% del prezzo contrattuale complessivo dopo I'esecuzione delle indagini gecfisiche e dei rilievi
aerofotogrammetrici;

— il 3,00% del prezzo contrattuale complessivo dopo |'esecuzione prove di laboratorio;

— 1'12% del prezzo contrattuale complessivo a seguito dell’esecuzione delle attivita di indagini in situ (sondaggi,
prove in situ e piste), solo dopo |'ultimazione dei lavori una volta rilasciato il certificato di conformita da parte
del DL, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, si
procedera all’emissione di un primo ed unico stato d'avanzamento dei lavori, fatta salva |'applicazione delle
eventuali penali.

—  Prima dell'awvio delle attivita delle indagini in situ, il RUP della Stazione Appaltante nominera un DL, per il
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a
lavori, il quale assicurera la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita ai documenti
contrattuali, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto e che
rilascera il certificato di regolare conformita.

b) Progettazione delle opere

— il 7,50% del prezzo contrattuale complessivo a seguito dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati
progettuali del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica;

— i118,00% del prezzo contrattuale complessivo a seguito dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati
del Progetto Definitivo comprensivo delle attivitda di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;

c) Esecuzione del monitoraggio geotecnico
— il 1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 1° anno di menitoraggio
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—  il1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 2° anno di monitoraggio
d) Esecuzione del monitoraggio interferometrico
—  il1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 1° anno di menitoraggio
—  il1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 2° anno di monitoraggio
—  il1,50% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 3° anno di menitoraggio
e) Direzione deilavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
— il pagamento del restante 30,00% del prezzo contrattuale complessivo sara cosi corrisposto:
o I'80,00% (ossia il 24,00% del prezzo contrattuale complessivo) con gli stati di avanzamento dei lavori;
o il saldo pari al 20,00% (ossia il 6,00% del prezzo contrattuale complessivo) a seguito dell’emissiocne
del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

3. In conformita a quanto previsto dal d.Igs. 118/2011, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

4. La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico &€ comunque subordinata all'acquisizione
dell’attestazione di regolarita contributiva con esito positive e di ogni altra documentazione prevista dalle vigenti
normative di settore.

5. In caso di inadempimento contrattuale, la stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli
acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si & verificato il non corretto adempimento,
fatta salvala facolta di attivare contestualmente le procedure di cui all'art. 25 del presente contratto, oltre che dar corso
all'applicazione delle prescritte penali.

Di seguito si indicano i dati relativi alla fatturazione elettronica:

Denominazione Ente: : IPA: : Codice Univoco Ufficio:
dell’'Ufficio: Via Genova 11— 86100 CAMPOBASSO

: Codice Fiscale: - Indirizzo

—]

5. Aisensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito con medificazioni dalla Legge
n. 140 del 28 maggio 1997 e ss.mm.ii., non & dovuta alcuna anticipazione.

Art. 17 — Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore si assume, a pena di nullita del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010,
come modificata dal D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi al presente
affidamento.

2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche &, a far data dal
, presso la Banca | Poste Italiane S.p.a.

3. | dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

- Banca (Denominazione completa)

- Agenzia [ Filiale (denominazione e indirizzo)

Numero conto:

- Codice IBAN:

- Codici di riscontro: ABI CAB CIN

4. Siriportano gli elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra il conto corrente e il presente
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affidamento:

5. L'intestatario del conto, coincidente con |'affidatario del presente incarico, &

6. | soggetti (persone fisiche) che per I'appaltatore saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato risultano i
seguenti:

- sig.

-natoa

- residente a

- cod. fisc.

- operante in qualita di

7. Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 136/2010, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere della Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo citato, il codice
identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) comunicati all’appaltatore dalla predetta della Stazicne
Appaltante.

8. L'appaltatore siimpegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito
alla tracciabilita dei flussi finanziari.

9. L'appaltatore siimpegna a far assumere ai subappaltatori e ai subcontraenti tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Ove |'appaltatore abbia notizia di inadempimenti agli
obblighi di tracciabilitd finanziaria da parte di subfornitori o subcontraenti (ove consentiti), sara tenuto a darne
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo competente.

10. Il mancato utilizzo del bonifico bancaric o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni & causa dirisoluzione del contratto.
Art. 18 — Polizza di responsabilita civile professionale e polizza rct/rco

1. Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, I'affidatario dell'incarico alla stipula del contratto dovra essere
in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, per un massimale garantito
non inferiore ad € 2.500.000,00.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi g e 10 del Codice dei Contratti, copre anche i rischi derivanti da
errori od omissioni nella redazione delle attivita di indagine che possano determinare a carico della Stazicne
Appaltante nuove spese di progettazione efo maggiori costi.

La suddetta garanzia dovra essere estesa postuma per almeno 10 anni.

Il soggetto incaricato della progettazione, in possesso della polizza di responsabilita civile professionale, di cui all'art. 5
del D.P.R.7agosto 2012, n. 137, dovra adeguare la propria polizza qualora la stessa non copra lerichieste sopra indicate.

La polizza delle associazioni di professionisti dovra prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.

Qualoral'aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto
2017 N. 124.

2. L'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto dovra altresi produrre, contestualmente alla
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sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilita civile per infortunio o danni
eventualmente da luifloro stessofi causati a persone efo beni dell’appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o
di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore efo subappaltatore efo subfornitore ovvero della Stazione Appaltante),
nell’esecuzione delle attivita di rilievo e di indagine e per ogni attivita di campo, nonché direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovra prevedere un massimale di importo pari a:
2.500.000,00 €.

3. L'appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la stazione appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata
dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’appaltatore efo subappaltatore efo subfornitore
ovvero della stazione appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo
derivante o comunque connesso con |'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da
azioni efo omissioni causate direttamente dalla stazione appaltante. L'appaltatore rispondera direttamente e
manlevera la stazione appaltante da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da viclazione da parte
dell’appaltatore, efo dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di
autorita o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

Art. 19 - Cauzione definitiva

1. Conformemente a quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC 1/2016 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria”, e alle previsioni di cui all’art. 103 d.Igs. 5o/2016, |'appaltatore, a garanzia

degliimpegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva di euro amezzo
polizza assicurativa fideiussoria emessa in data dalla Societa Agenzia di ; (oppure) a mezzo
fidejussione bancaria emessa dalla Banca ; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'esecutore, la stazione appaltante ha diritto di valersi della
suddetta cauzione.

3. L'appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara prefissato, qualora la stazione
appaltante abbia dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.20 — Penali per il ritardato adempimento dell’incarico di progettazione

E fatto obbligo all'Affidatario di concludere il servizio entro la data prestabilita. Lo stesso si impegna a comunicare
tempestivamente al Commissario qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di
forza maggiore.

Il Commissario ha la facolta di applicare a suo insindacabile giudizio in caso di ritardo nella consegna degli elaborati di
progetto, nei documenti e degli atti contabili relativi alla direzione lavori, una penale giornaliera pari all'uno per mille
dell'importo contrattuale, fino al raggiungimento del 10% di detto importo.

L'applicazione della penale sara preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

L'Affidatario nei 7 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potra presentare le proprie giustificazioni sulle quali
decidera il Commissario. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del servizio. Il Commissario oltre
all'applicazione della penale, ha comunque facolta di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento
dell’eventuale maggior dannc subitc e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento
contrattuale.

La richiesta efo il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso |'Affidatario
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dall’adempimento dell’cbbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento
della medesima penale

Art. 21 — Subappalto (se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)

1. In tutti gli affidamenti di cui al presente contratto I'appaltatore non potra avvalersi del subappalto.

Art. 22 — Subappalto (se l'impresa ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'appaltatore circa le parti del servizio da subappaltare,
indicate in: , la stazione appaltante dichiara che il subappalto sara autorizzato sussistendone le

condizioni, entro i limiti e con I'osservanza delle modalita stabilite dell’art. 105 d.Igs. o/2016.

2. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la parte del servizio oggetto
di subappalto. La stazione appaltante & sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

3. L'Affidatario rimarra solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi subappaltatori
per eventuali ritardi efo inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla Normativa vigente.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

4. Fermo rimanendo quanto previsto dagli artt. 13 e 15 della L. 180/2011 e ss.mm.ii. non si dara luogo a pagamenti del
corrispettivo contrattuale nei confronti dei subappaltatori, rimanendo a carico dell'Affidatario il soddisfacimento dei
crediti dai medesimi vantati nei suoi confronti a fronte delle prestazioni da essi rese.

5. L'Affidatario si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento dei subappaltatori agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

6. L'Affidatario si impegna, altresi, a trasmettere, ai sensi di legge e tempestivamente, la documentazione inerente il
subappaltatore, utile e necessaria ai fini dell’esperimento dei controlli antimafia nei confronti di quest'ultimo.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

1. |l contratto potra essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza
previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente contratto comporti
un‘applicazione della penale di ammontare superiore al 10%.

In tale ipotesi, la stazione appaltante siintendera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che
questa possa pretendere compensi e indennita di sorta, con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al
momento della riscluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla medesima stazione
appaltante. E inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della
stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

2. La stazione appaltante si riserva altresi la facolta di risclvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1455 del Codice
Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora I'appaltatore non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni
altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto. Anche a tale
ipotesi di risoluzione si applica quanto previsto al precedente comma 1, secondo capoverso.
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3. Il contratto potra, altresi, essere risolto in danno all’appaltatore nei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato
strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura
professionale sostitutiva;

b) perdita o sospensione della capacitda a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia
assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

f) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al presente contratto.

4. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque
ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero
non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza
negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la stazione appaltante potra risolvere il contratto e, salvo
il risarcimento dei danni subiti da parte della medesima stazione appaltante, I'appaltatore avra diritto a ricevere
soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente
organo o che siano state validate positivamente.

5. Il presente Contratto é risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

e  perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

¢  mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

e  sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di
provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

e  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

*  revoca diautorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione
dell’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

e ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone |'applicazione di una o piU misure di prevenzione di cui
al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 8o del Codice dei Contratti.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi
mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

In caso dirisoluzione del contratto, |a stazione appaltante provvedera ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

Fatto salvo quanto sopra previsto, al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterra ogni somma ancora
dovuta per ['attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti
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conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede,
fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la risoluzione del presente contratto soggiace alle previsioni di cui allart.
108 d.Igs. n. 5o/2016.

Art. 24 - Recesso del contratto

1. La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi
dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del
recesso. In tal caso I'Appaltatore avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento
del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da
eseguirsi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo efo rimborso delle spese.

2. La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata al domicilio eletto indicato.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'articolo 105, c. 1, d.Igs. 50/2016, & vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto
contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell‘articolo 106, c. 13, d.Igs. 50/2016 e della legge
n. 52/1191, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione
appaltante e da questa accettato.

Art. 26 - Incompatibilita

1. | professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né all’appalto, né
agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dellart.
2359 del Codice Civile.

3. | divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’affidatario dell'incarico di progettazione, ai
suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.

4. L'appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la
stazione appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente |‘eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi
collaboratori.
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Art. 27 — Clausole di autotutela

1. L'appaltatore si impegna a denunciare all’A.G. efo agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione
o altra utilita formulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri
collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o
nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attivita estorsiva o a tasso usuraio da parte di
organizzazioni o soggetti criminali.

2. L'appaltatore siimpegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. La violazione delle obbligazioni assunte in conformita ai commi di cui sopra costituira clausola di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.

Art. 28 —Riservatezza

1. Nello svolgimento dell'attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui
I'appaltatore venisse a conoscenza.

2. Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della Normativa in materia di tutela del
diritto d'autore (Legge n. 633 del 1941 e ss.mm.ii.), garantendo I'criginalita degli elaborati prodotti ed il rispetto di
norme e regolamenti per I'uso o la diffusione delle opere protette.

3. | risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attivita saranno di
esclusiva proprieta della Stazione Appaltante.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, della presente lettera diincarico I'Affidatario si assume la responsabilita della
veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e
dei rapporti tecnici.

5. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara considerato grave
inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Art. 29 —Risoluzione delle controversie
Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e I'applicazione del presente contratto sara competente il Foro di
Campobasso; é esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30— Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione delll.V.A. e del
contributo previdenziale per la parte a carico della stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico
dell’appaltatore.

2. Si intendono altresi posti a carico dell'appaltatore gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento
dell'incarico ed ogni altro onere necessario per |'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente
contratto.
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Art. 31 - Elezione del domicilio

Agli effetti del presente contratto I'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio in
Via , N. , tel , PEC , fax , e-mail

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'Affidatario che i dati forniti in
occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso il Commissario per le finalita di gestione della
gara e per quanto riguarda I'Affidatario saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalita del rapportc medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non é obbligatorio, ma in caso
contrario la conseguenza sara |'impossibilita della stipula del contratto di appalto.

Art. 33 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle
del d.Igs. 5o/2016 e a quelle ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, D.M. 49/2018, nonché ad ogni altra disposizicne
legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 34 - Direttore dell’esecuzione del contratto

Il Direttore dell’'esecuzione del presente contratto per la Stazione Appaltanteé ..............

Art. 35— Allegati al contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sequenti allegati:

- capitolato d'oneri e prestazionale;

- disciplinare di gara;

- DGUE;

- offerta tecnica ed economica;

- DIP;

- polizza assicurativa di cui al medesimo art. 18;

- garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, indicata al precedente art. 1g;

[NEL CASO IN CUIL'APPALTATORE SIA UN R.T.] atto di costituzione del R.T;

Il presente contratto viene sottoscritto per accettazione nel seguente modo:

— firma digitale del , legale rappresentante dell'Affidatario, come

identificato in premessa;
— firma digitale del Dott. in qualita di Commissario Straordinario Delegato, come identificato
in premessa;
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Letto, firmato e sottoscritto

L'Affidatario

Il Commissario Straordinario Delegato
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