
 

Commissario Straordinario Delegato per la 

realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico per la Regione Molise 

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente - Commissario Straordinario Delegato al dissesto 
c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701 

pec: regionemolise@cert.regione.molise.it  

CONTRATTO DI APPALTO DI TIPO MISTO DI SERVIZI E LAVORI 

OGGETTO: “Interventi di mitigazione del rischio connesso con il fenomeno che ha interessato il settore settentrionale 

dell'abitato di Civitacampomarano nei mesi di Febbraio-Aprile 2017”. - Codice ReNDiS 14IR614/G1.  

Affidamento delle attività di “Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, indagini complementari e pratiche accessorie”. 

L’anno ________, il giorno _________ del mese di _______, 

TRA 

il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per 

la Regione Molise, Dott. _____________, nato a ________ il __________, Codice Fiscale: ________________, 

domiciliato per la carica presso gli Uffici del Presidenza della Regione Molise siti in Campobasso alla Via Genova, 11, 

E 

il sig. _______________ nato a__________, provincia di __________, il _________, residente a ___________, provincia 

di ________, via/piazza ______________, n. ____, C.A.P._____ (se diverso dal luogo di residenza) con domicilio 

professionale in _________________, via/piazza _____________, n. ____, C.A.P. _______, C.F. __________________, 

(se legale rappresentante di persona giuridica ovvero soggetto mandatario di un Raggruppamento/Consorzio 

temporaneo) in qualità di _______________________________ della Società/Consorzio/GEIE/Raggruppamento 

______________________________________, con sede legale in___________, provincia di ________, via/piazza 

______________________, n. ____, C.A.P. _______, e con sede operativa in___________, provincia di ________, 

via/piazza ______________________, n. ____, C.A.P. _______, C.F./partita IVA ________________________, (se ricorre 

il caso) iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di_______________ al n. ____, che nel 

prosieguo dell’atto sarà chiamato anche per brevità: appaltatore;. 

PREMESSO CHE 

− l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 

recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti 

e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, ed in particolare il comma 1, che 

dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente 

al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle 

procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di 

programma sottoscritti tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi 

dell’articolo 2, comma240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”; 

− l’articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 dell’11/11/2014, 

pubblicata sulla GURI n. 262 dell’11/11/2014, S.O. n. 85/L e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla 

programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai presidenti delle Regioni, in qualità di commissari di 

governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 

del decreto-legge n. 91 del 2014; 

− che la Regione Molise con determinazione n. 16 del 23 marzo 2019 ha individuato definitivamente l’elenco degli 
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interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare con il Piano Operativo Ambiente, inseriti e validati 

nel sistema ReNDiS, utilizzando i criteri del DPCM 28/05/2015; 

− che, nell’ambito della programmazione sopra citata è stato finanziato: “Interventi di mitigazione del rischio connesso 

con il fenomeno franoso che ha interessato il settore settentrionale dell’abitato di Civitacampomarano nei mesi di 

Febbraio-Aprile 2017” per un importo di € 8.191.800,00 e che per questo intervento la struttura del Commissario 

delegato assumerà la diretta responsabilità operativa; 

− che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. 5584 del 30/01/2020, ha 

comunicato al Commissario Straordinario per il Dissesto in Regione Molise, la pubblicazione del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 

2020 – registrato dalla Corte dei Conti il 23 dicembre 2019; 

− che il predetto DPCM adotta il “Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019” dando attuazione al Piano 

operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e 

di erosione costiera” di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018, prevedendo per la 

Regione Molise un’assegnazione complessiva di risorse pari a € 49.533.678,21 per n. 27 interventi tra cui “Interventi 

di mitigazione del rischio connesso con il fenomeno franoso che ha interessato il settore settentrionale dell'abitato 

di Civitacampomarano nei mesi di Febbraio-Aprile 2017” – Codice ReNDiS 14IR614/G1 per un importo di € 

8.191.800,00; 

− con Determina a contrarre n. [•]/2021, Prot. n. [•]/ del gg/mm/2021 il Commissario Straordinario ha stabilito di 

affidare, mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell’articolo 60, del Codice dei Contratti, con le modalità di 

cui all’articolo art. 95, co. 3, lett. b), del medesimo Codice dei Contratti il contratto di appalto avente ad oggetto le 

attività di “Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indagini 

complementari e pratiche accessorie” relativamente agli interventi di mitigazione del rischio connesso con il 

fenomeno che ha interessato il settore settentrionale dell'abitato di Civitacampomarano nei mesi di Febbraio-

Aprile 2017; 

− la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del bando (di seguito, “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea n. ___ del __e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n._______ del 

________; 

− entro il termine indicato nel Bando, sono pervenute n. ______ offerte; 

− all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario; 

− pertanto con provvedimento prot. n. ____ del _____, comunicato a tutti i concorrenti in data ______, la Centrale di 

Committenza ha provveduto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti, a dichiarare l’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto avente ad oggetto i servizi tecnici di architettura e ingegneria e lavori per le attività di 

“Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indagini 

complementari e pratiche accessorie”, per l’intervento di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO CON IL 

FENOMENO CHE HA INTERESSATO IL SETTORE SETTENTRIONALE DELL'ABITATO DI CIVITACAMPOMARANO 

NEI MESI DI FEBBRAIO-APRILE 2017”. - Codice ReNDiS 14IR614/G1- Delibera CIPE n. 55/2016, CIG86723845AC, 

CUP D74J18000100001 in favore dell’Appaltatore __________________________ , che ha offerto il ribasso di ____ 

% e quindi per l’importo di €_____________________ oltre IVA; 
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− l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis di gara e la Centrale di 

Committenza ha provveduto a verificare l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti 

nella lex specialis di gara; 

− [OPZIONE 1] l’informativa antimafia liberatoria è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, il 

_________dall’l’Ufficio Territoriale del ____; 

− [OPZIONE 2] la Centrale di Committenza ha richiesto, tramite il sistema Si.Ce.Ant., l’informativa antimafia 

liberatoria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 88, co. 4 bis, del citato D.Lgs. 

n. 159/201, la Stazione appaltante intende procedere alla stipula del presente contratto di appalto, che, 

conseguentemente, è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall’esito negativo delle verifiche antimafia ex 

D.lgs 159/2011, l’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge; 

− in data _________ l’Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa di cui al successivo articolo __, secondo quanto 

previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente e ne ha consegnato l’originale alla Stazione Appaltante; 

− in data _____ l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e 

nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e ha consegnato l’originale alla Stazione Appaltante; 

− in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti ivi 

allegati, compresi il presente contratto, nonché il DIP, posto a base di gara; 

− con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a ____________________, l’Appalto 

avente ad oggetto la realizzazione dei servizi e lavori di cui sopra. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - Oggetto 

Il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del ischio idrogeologico per 

la Regione Molise, di seguito denominato per brevità “Commissario”, affida al _______________, come innanzi 

costituito, di seguito denominato per brevità “Affidatario”, l’esecuzione dei “servizi tecnici consistenti nella 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA_ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, 

DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, 

INDAGINI COMPLEMENTARI E PRATICHE ACCESSORIE di “Interventi di mitigazione del rischio connesso con il 

fenomeno che ha interessato il settore settentrionale dell'abitato di Civitacampomarano nei mesi di Febbraio-Aprile 

2017” - Codice ReNDiS 14IR614/G1 nel Comune di Civitacampomarano (CB), che accetta, con l’osservanza delle norme 

contenute nel presente contratto.  

Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati: 

a) Rilievi topografici propedeutici alla progettazione; 

b) Indagini geognostiche e prove di laboratorio e indagini integrative ritenute necessarie dall’affidatario; 

c) Verifica preventiva dell’interesse archeologico; 
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d) Progettazione di fattibilità tecnico economica 

e) Progettazione definitiva; 

f) Progettazione esecutiva; 

g) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

h) Direzione dei lavori; 

i) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

l) Monitoraggio interferometrico. 

2. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi e i lavori sopra 

elencanti secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente 

documentazione di gara. 

3. L’offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di gara integra, ove compatibile con la pertinente 

documentazione di gara, le superiori prestazioni contrattuali. 

Art. 3 - Conoscenza delle condizioni dell’appalto 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le 
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto. 

2. L’appaltatore, pertanto, rinuncia a opporre alla stazione appaltante eventuali eccezioni limitative della propria 

responsabilità che discendano dalle ipotetiche carenze della documentazione e dei dati disponibili al momento 

dell’indizione della gara, oltreché dalle condizioni ambientali e logistiche, che si assumono per conosciute e accettate. 

Art. 4 - Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 

La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (“il Coordinatore di progetto”), ai 

sensi dell’art. 24, c. 5, d.lgs. 50/2016, è _____________________, iscritto all’Ordine degli ____________ della provincia 

di ____________ al n. ____________, C.F. ____________, P.IVA ____________, con studio in ____________ a 

____________ Codice ATECO _______ Iscrizione ente previdenziale ________. 

Art. 5 – Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali 

La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato 

dall’appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i: 

a) ____________________________________ iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di 

____________ al n. ____________, C.F. ____________, P.IVA ____________, con studio in ____________ a 

____________; 

b)_____________________________________ iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di 

____________ al n. ____________, C.F. ____________, P.IVA ____________, con studio in ____________ a 

____________; 

c)_____________________________________ iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di 

____________ al n. ____________, C.F. ____________, P.IVA ____________, con studio in ____________ a 
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____________. 

Art. 6 – Collaboratori 

1. L’appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina 

dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria responsabilità nei confronti 

della stessa. 

2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi 

ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente contratto. La stazione appaltante rimane estranea ai rapporti 

intercorrenti tra l’appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il 

medesimo appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia 

vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

Art. 7 – Obblighi generali della Stazione Appaltante 

La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all’appaltatore tutta la documentazione a propria 

disposizione inerente all’oggetto dei servizi di ingegneria appaltati. 

Art. 8 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla progettazione 

1. L’appaltatore, nell’espletare l’incarico relativo alla progettazione, dovrà attenersi a quanto segue: 

a. la progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al capitolato speciale, al DIP e ai suoi 

allegati, nonché nell’offerta presentata, che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del presente 

affidamento. 

b. la progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell’art. 23 d.lgs. 50/2016; 

c. gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del D.P.R. 207/2010, 

così come disposto dal comma 3 dell’art. 23 d.lgs. 50/2016. Ove nelle more dell’esecuzione del presente appalto 

venga adottato il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, andrà comunque verificata e garantita 

la conformità degli elaborati progettuali a quest’ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni 

normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all’interno del capitolato d’oneri; 

d. dovrà essere garantita la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior 

rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L’attività dovrà essere 

improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di 

risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della 

massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità 

tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo; 

e. i progetti di fattibilità tecnico-economio, definitivo ed esecutivo dovranno comprendere tutte le relazioni 

specialistiche e gli elaborati prescritti dagli artt. dal 14 al 43 del D.P.R. 207/2010, come specificatamente 

richiamati nel citato capitolato d’oneri; 

f. l’Affidatario è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire 

chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri in sede di 

esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela 

ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di 

verifica e validazione e sino all’avvenuta approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior 
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compenso; 

g. nello svolgimento delle attività progettuali l’appaltatore dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo 

le specifiche modalità previste dal capitolato d’oneri e dal presente contratto; 

h. tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in 

maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica 

specificata all’interno del capitolato d’oneri; 

i. l’Affidatario è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del 

gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva 

competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell’ottenimento delle 

autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza 

di rapporto contrattuale che successivamente; 

j. eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall’appaltatore 

nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella 

fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso; 

k. dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di 

controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o 

speciali compensi. In particolare, l’appaltatore dovrà recepire all’interno del progetto esecutivo tutte le 

eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste 

della Stazione Appaltante prima dell’approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni 

di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri 

aggiuntivi e/o speciali compensi; 

l. l’appaltatore dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli necessari, da trasmettere agli organi deputati al 

rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla stazione appaltante 

garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all’uopo indette, in particolare a quella 

prevista dall’art. 27 d.lgs. 50/2016; 

m. l’appaltatore dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l’ottenimento 

delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc..., comunque denominati; 

n. l’appaltatore, altresì, dovrà: 

i. provvedere alla custodia e alla vigilanza, assumendone tutte le conseguenti responsabilità, delle aree 

oggetto dell’esecuzione delle indagini, estese anche ad impianti e materiali eventualmente ricevuti in 

consegna dalla Stazione Appaltante; 

ii. partecipare a consulting, riunioni e contatti di ogni tipo per la raccolta di eventuali dati iniziali e per 

l’illustrazione delle attività in corso di definizione o già definite; 

iii. impiegare tutte quelle risorse che si rendessero necessarie per garantire la corretta e tempestiva 

esecuzione dei Servizi, in possesso delle necessarie competenze per l’espletamento delle attività e la 

stesura degli elaborati; 

iv. garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal capitolato d’oneri e dalla normativa, 

di qualsivoglia rango, applicabile ai Servizi e lavori oggetto di affidamento, assicurando sempre 

l’apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti; 

v. garantire la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento delle 

apparecchiature, dei componenti utilizzati per l’esecuzione del Servizi, nonché la titolarità delle licenze 

d’uso dei programmi software eventualmente utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi 

diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. 

Resta inteso che, qualora l’Affidatario abbia formulato proposte migliorative, le attività andranno svolte senza 

A
t
t
o
:
 
D
E
C
.
S
O
G
A
T
T
 
2
0
2
1
/
2
 
d
e
l
 
2
2
-
0
3
-
2
0
2
1

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
S
O
G
.
A
T
T
.
 
R
I
S
C
H
I
O
 
I
D
R
O
G
E
O
L
O
G
I
C
O

C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



 

Commissario Straordinario Delegato 

per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico 

per la Regione Molise  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 7 

nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle. 

Art. 8 – Qualità delle prestazioni 

1. L’appaltatore dovrà garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, verificare la qualità dei dati prodotti e 

garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti. 

2. L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative 

distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati 

intermedi dovranno avvenire in corso d’opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento. 

3. Nell’espletamento dell’incarico l’appaltatore dovrà: 

a. utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di propria competenza ed a 

fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla stazione appaltante; 

b. accettare integralmente l’attività di controllo che verrà messa in atto dalla stazione appaltante secondo le 

relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008; 

c. utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione appaltante copia 

delle rispettive certificazioni; 

d. utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. 

Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010 e ss.mm.ii.), esibendo a richiesta del personale 

copie delle rispettive certificazioni di conformità; 

e. ove occorra, garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. in 

materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. 

4. L’appaltatore dovrà garantire che la gestione degli eventuali rifiuti prodotti avvenga nel rispetto degli artt. 188 ss. 

d.lgs. 152/2006, sicché dovrà consegnare alla stazione appaltante fotocopia della 4° copia del FIR esibendo, a richiesta, 

il registro carico/scarico di cui all’art. 190 del medesimo d.lgs. 

5. Le prove sui materiali dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi della circolare C.S.LL.PP. n. 

7617/2010, mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratorio geotecnici ai sensi della 

Circolare C.S.LL.PP. n. 7618/2010. 

Art. 9 - Verifica periodica dell’avanzamento della progettazione 

1. L’appaltatore è tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP al fine di: 

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione; 

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione 

proponendo le adeguate azioni correttive; 

c. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche e/o 

amministrative, pareri e quant’altro eventualmente necessario rispetto a quanto già in possesso del progettista; 

d. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo continuo e fornendo un supporto continuo al RUP; 

Il RUP potrà disporre una frequenza temporale differente, anche più ravvicinata, degli incontri o l’esecuzione di specifici 

incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative. 
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2. L’appaltatore è tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante al fine di fornire le necessarie 

spiegazioni in merito al progetto elaborato. 

3. L’appaltatore è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante per l’acquisizione dei pareri 

da parte di tutti gli enti di controllo. 

4. L’appaltatore è obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello 

svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di 

adeguamento o razionalizzazione. 

Art. 10 - Termini per l’espletamento dell’incarico 

1. Per l’esecuzione dei rilievi e delle indagini e per la redazione dei tre livelli di progettazione, vengono prescritti i 
seguenti termini: 

• Quadro conoscitivo: la durata è indicata in 20 giorni naturali e consecutivi. 

• Rilievi e indagini: la durata è indicata in 20 giorni naturali e consecutivi. 

• Progetto di fattibilità tecnica ed economica: la durata è indicata in 40 giorni naturali e consecutivi 

• Monitoraggio: la durata (tre anni) va oltre la scadenza delle attività di progettazione e prosegue anche durante 
l’esecuzione dei lavori 

• Progetto definitivo: la durata è indicata in 40 giorni naturali e consecutivi. 

• Progetto esecutivo: la durata è indicata in 30 giorni naturali e consecutivi; 

al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei 
progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in 
funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione. 

Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio dell’attività. 

Le prestazioni di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data 
del verbale di consegna dei lavori e termineranno con l’emissione del certificato di collaudo delle opere. 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista nel capitolato 

d’oneri. 

2. Per l’avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di 
ricezione delle comunicazioni sopra riportate adeguatamente dimostrabili. 

3. In ogni caso l’avvio dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo e il relativo incarico sono condizionati alla 

determinazione della stazione appaltante sulla progettazione di fattibilità tecnico economica. 

Per effetto della riduzione complessiva di giorni _____ sul tempo di esecuzione delle prestazioni offerta in sede di gara, 

i termini per l’espletamento delle prestazioni sono così determinati in _____ giorni.: 

La durata delle attività principali relativi solo alla progettazione sono riportate nel Capitolato d’Oneri. 

La durata del monitoraggio prevista in tre anni va oltre la scadenza delle attività di progettazione e proseguirà anche 

durante l’esecuzione dei lavori. 

a) Quadro conoscitivo: n. ___ giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto 

b) Rilievi ed indagini: n. ___ giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto 
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c) progettazione di fattibilità tecnico-economica: n. ___ giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione 

del presente contratto. 

d) progettazione definitiva: n. ___ giorni naturali e consecutivi, a far data dalla comunicazione a mezzo PEC 

dell’avvenuta approvazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica; 

e) progettazione esecutiva: n. ___ giorni naturali e consecutivi, a far data dalla comunicazione a mezzo PEC 

dell’avvenuta approvazione della progettazione definitiva; 

f) Monitoraggio: la durata (tre anni) va oltre la scadenza delle attività di progettazione e prosegue anche durante 

l’esecuzione dei lavori; 

g) direzione dei lavori: legata al periodo di esecuzione dell’opera, dal verbale di consegna dei lavori al collaudo degli 

stessi. 

I termini suddetti potranno essere interrotti, su richiesta dell’Affidatario, per permettere l’esecuzione delle indagini 

propedeutiche e necessarie per la compilazione dei progetti. In tal caso l’interruzione partirà dal giorno di trasmissione 

della suddetta richiesta, qualora accettata dal RUP, e finirà nel giorno in cui il rapporto delle indagini sarà ricevuto 

all’Affidatario a mezzo PEC.  

Eventuali altre interruzioni dei suddetti termini potranno essere disposte dal RUP, in caso di eventi imprevisti che non 

consentano l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente incarico, per cause non imputabili all’Affidatario. 

Art. 11 – Descrizione delle prestazioni richieste relative al coordinamento della sicurezza per la progettazione dei 

lavori 

1. L’appaltatore assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 

91 d.lgs. 81/2008 e dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010, con l’obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove 

normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico. 

In particolare, l’appaltatore dovrà predisporre il “piano di sicurezza e di coordinamento” e il “fascicolo tecnico 

dell’opera”, nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione. 

2. La stazione appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo 

od omesso adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente contratto. 

Art. 12 – Descrizione delle prestazioni richieste relative alla direzione dei lavori ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione 

1. L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto 

all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

2. L’attività di Direzione dei lavori dovrà essere svolta in conformità all’art. 101, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e 

del D.M. 49/2018 e nel rispetto di tutte le pertinenti Norme tecniche relative alle costruzioni. 

3. L’ufficio di Direzione lavori, oltre alla figura del “Direttore dei Lavori”, dovrà comprendere almeno due assistenti con 

funzioni di "Direttore operativo", di cui uno con funzione di "Direttore operativo - Geologo", con i compiti di cui al 

comma 4 del suddetto articolo 101 del D. Lgs. 50/2016, e un assistente con funzione di “Ispettore di cantiere”, con i 

compiti di cui al comma 5 del suddetto articolo 101 del D. Lgs. 50/2016. 

4. L’ufficio di Direzione lavori dovrà garantire il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione 

dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed allo schema di contratto. 

A
t
t
o
:
 
D
E
C
.
S
O
G
A
T
T
 
2
0
2
1
/
2
 
d
e
l
 
2
2
-
0
3
-
2
0
2
1

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
S
O
G
.
A
T
T
.
 
R
I
S
C
H
I
O
 
I
D
R
O
G
E
O
L
O
G
I
C
O

C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



 

Commissario Straordinario Delegato 

per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico 

per la Regione Molise  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 10 

Art. 13 - Corrispettivo  

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto è pari ad € __________ 

(________________/__ euro) [indicare] (oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e IVA al 22%) così come definito dall’offerta prodotta 

in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegato A) ed è così composto: 

per l’attività connessa alle indagini geognostiche, sismiche e prove di laboratorio, ammonta ad euro 

_____________________________________ (____________________ euro); 

per l’attività di progettazione fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, ammonta ad euro 

_____________________________________ (____________________ euro); 

per l’attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e supervisione 

archeologica in fase di esecuzione dei lavori, ammonta ad euro _____________________________________ 

(____________________ euro); 

per l’attività connessa al monitoraggio triennale interferometrico, ammonta ad euro 

_____________________________________ (____________________ euro); 

2. Il corrispettivo per le attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza è stato 

determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 

dall’Appaltatore in sede di gara. 

3. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione 

dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili 

e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente contratto. 

4. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e 

compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per come espressamente 

identificati nel disciplinare di gara, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività 

necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, 

l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

5. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali 

aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni 

di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione 

dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo 

convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 

le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

6. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse 

intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste 

prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero 

al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative. 

7. All’appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o 

aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero 

che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione 

del piano di sicurezza. 

8. Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto. 
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9. Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento dell’attività, 

anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere per la produzione della 

documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, 

prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si 

intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e 

professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna, ecc.. Sono altresì 

comprese le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove 

geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc... 

10.Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione 

delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità 

finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle 

suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in 

sede di gara. 

11.Il corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive, se richieste dalla Stazione Appaltante ai 

sensi delle vigenti Norme di legge, sarà determinato facendo riferimento al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 

giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione” 

con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

12.In caso di modifiche necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori, perizie modificative o suppletive (Varianti) al 

progetto appaltato disposte dalla Stazione Appaltante, queste saranno redatte dall’Affidatario (Direttore dei Lavori) e 

saranno oggetto di atto integrativo al contratto previa determinazione dei relativi compensi ai sensi del Decreto del 

Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, applicando il ribasso offerto in sede di gara. 

Art. 14 - Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

1. L’appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro 

assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti 

medesimi. 

2. L’appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Art. 15 - Modalità di pagamento dell’onorario 

1. Ai sensi dell’art. 35, co. 18 del Codice, è prevista l’erogazione dell’anticipazione del prezzo contrattuale pari al 20%, 

da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. L'importo della garanzia 

viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

2. La liquidazione delle competenze spettanti avverrà, a mezzo di bonifico bancario e solo a seguito dell’emissione della 

relativa fattura, che dovrà riportare il CIG ed il CUP indicati in oggetto e previa approvazione da parte della Stazione 

Appaltante degli stati di avanzamento delle attività, condizione inderogabile per l’emissione della citata fattura con le 

seguenti modalità: 

a) Esecuzione delle indagini 

• il 10% del prezzo contrattuale complessivo dopo l’esecuzione delle indagini in situ e delle prove di 

laboratorio. 
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b) Progettazione delle opere 

• il 5% del prezzo contrattuale complessivo a seguito dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati 

progettuali del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica; 

• il 10% del prezzo contrattuale complessivo a seguito dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati del 

Progetto Definitivo; 

• il 10% del prezzo contrattuale complessivo a seguito dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati del 

Progetto Esecutivo. 

c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

• il 5% del prezzo contrattuale complessivo riferito alle attività di coordinamento in fase di progettazione a 

seguito dell’approvazione da parte del RUP; 

d) Esecuzione del monitoraggio interferometrico 

• il 5% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 1° anno di monitoraggio 

• il 5% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 2° anno di monitoraggio 

• il 5% del prezzo contrattuale complessivo riferito al 3° anno di monitoraggio 

e) Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

• il pagamento del restante 25% del prezzo contrattuale complessivo sarà così corrisposto: 

o l’80% (ossia il 20% del prezzo contrattuale complessivo) con gli stati di avanzamento dei lavori; 

o il saldo pari al 20% (ossia il 5% del prezzo contrattuale complessivo) a seguito dell’emissione del 

certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere. 

3. In conformità a quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. 

4. La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata all’acquisizione 

dell’attestazione di regolarità contributiva con esito positivo e di ogni altra documentazione prevista dalle vigenti 

normative di settore. 

5. In caso di inadempimento contrattuale, la stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli 

acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, 

fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di cui all’art. 25 del presente contratto, oltre che dar corso 

all’applicazione delle prescritte penali. 

Di seguito si indicano i dati relativi alla fatturazione elettronica: 

Denominazione Ente: ____________; IPA: ______; Codice Univoco Ufficio: ______; Codice Fiscale: _______; Indirizzo 

dell’Ufficio: Via Genova 11 – 86100 CAMPOBASSO 

5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 140 del 28 maggio 1997 e ss.mm.ii., non è dovuta alcuna anticipazione. 

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore si assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010, 

come modificata dal D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

affidamento. 

2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è, a far data dal 

_______________, presso la Banca ________________ / Poste Italiane S.p.a. ______________. 
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3. I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti: 

- Banca (Denominazione completa) _________________________________________ 

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) ________________________________ 

Numero conto: _________________________________________ 

- Codice IBAN: _________________________________________ 

- Codici di riscontro: ABI _________ CAB __________ CIN ________ 

4. Si riportano gli elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra il conto corrente e il presente 

affidamento: ________________________________________. 

5. L’intestatario del conto, coincidente con l’affidatario del presente incarico, è ______________________. 

6. I soggetti (persone fisiche) che per l’appaltatore saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato risultano i 

seguenti: 

- sig. _________________________________________ 

- nato a _______________________________________ 

- residente a ___________________________________ 

- cod. fisc. ____________________________________ 

- operante in qualità di ___________________________ 

7. Ai sensi dell’art. 3, c. 5, della legge 136/2010, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere della Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo citato, il codice 

identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) comunicati all’appaltatore dalla predetta della Stazione 

Appaltante. 

8. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

9. L’appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori e ai subcontraenti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Ove l’appaltatore abbia notizia di inadempimenti agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di subfornitori o subcontraenti (ove consentiti), sarà tenuto a darne 

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente. 

10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto. 

Art. 17 – Polizza di responsabilità civile professionale e polizza rct/rco 

1. Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l’affidatario dell’incarico alla stipula del contratto dovrà essere 

in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, per un massimale garantito 

non inferiore ad € 2.500.000,00. 

La suddetta garanzia dovrà essere estesa postuma per almeno 10 anni. 

La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, copre anche i rischi derivanti da 

errori od omissioni nella redazione delle attività di indagine che possano determinare a carico della Stazione 
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Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Il soggetto incaricato della progettazione, in possesso della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all’art. 5 

del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, dovrà adeguare la propria polizza qualora la stessa non copra le richieste sopra indicate. 

La polizza delle associazioni di professionisti dovrà prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli 

associati e dei consulenti. 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 

2017 n. 124. 

2. L’operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto dovrà altresì produrre, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni 

eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o 

di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), 

nell’esecuzione delle attività di rilievo e di indagine e per ogni attività di campo, nonché direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a: 

2.500.000,00 €. 

3. L’appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la stazione appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata 

dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore 

ovvero della stazione appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo 

derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da 

azioni e/o omissioni causate direttamente dalla stazione appaltante. L’appaltatore risponderà direttamente e 

manleverà la stazione appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte 

dell’appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 

autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

Art. 18 - Cauzione definitiva 

1. Conformemente a quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC 1/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e alle previsioni di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016, l’appaltatore, a garanzia 

degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva di euro ___________, a mezzo 

polizza assicurativa fideiussoria emessa in data_______ dalla Società______ Agenzia di ______; (oppure) a mezzo 

fidejussione bancaria emessa dalla Banca_______; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario ______ 

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, la stazione appaltante ha diritto di valersi della 

suddetta cauzione. 

3. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione 

appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Art.19 – Penali per il ritardato adempimento dell’incarico di progettazione 

È fatto obbligo all’Affidatario di concludere il servizio entro la data prestabilita. Lo stesso si impegna a comunicare 

tempestivamente al Commissario qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di 

forza maggiore. 
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Il Commissario ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio in caso di ritardo nella consegna degli elaborati di 

progetto, nei documenti e degli atti contabili relativi alla direzione lavori, una penale giornaliera pari all’uno per mille 

dell’importo contrattuale, fino al raggiungimento del 10% di detto importo. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. 

L’Affidatario nei 7 giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali 

deciderà il Commissario. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del servizio. Il Commissario oltre 

all’applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento 

contrattuale. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 

della medesima penale 

Art. 20 – Subappalto (se l’impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare) 

1. In tutti gli affidamenti di cui al presente contratto l’appaltatore non potrà avvalersi del subappalto. 

Art. 20 – Subappalto (se l’impresa ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare) 

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’appaltatore circa le parti del servizio da subappaltare, 

indicate in: _________________, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le 

condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dell’art. 105 d.lgs. 50/2016. 

2. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la parte del servizio oggetto 

di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 

avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto. 

3. L’Affidatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi subappaltatori 

per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla Normativa vigente. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

4. Fermo rimanendo quanto previsto dagli artt. 13 e 15 della L. 180/2011 e ss.mm.ii. non si darà luogo a pagamenti del 

corrispettivo contrattuale nei confronti dei subappaltatori, rimanendo a carico dell’Affidatario il soddisfacimento dei 

crediti dai medesimi vantati nei suoi confronti a fronte delle prestazioni da essi rese. 

5. L’Affidatario si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento dei subappaltatori agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

6. L’Affidatario si impegna, altresì, a trasmettere, ai sensi di legge e tempestivamente, la documentazione inerente il 

subappaltatore, utile e necessaria ai fini dell’esperimento dei controlli antimafia nei confronti di quest’ultimo. 

Art. 21 -  Risoluzione del contratto 

1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche senza 

previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente contratto comporti 

un’applicazione della penale di ammontare superiore al 10%. 
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In tale ipotesi, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che 

questa possa pretendere compensi e indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al 

momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla medesima stazione 

appaltante. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della 

stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 

2. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1455 del Codice 

Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’appaltatore non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni 

altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto. Anche a tale 

ipotesi di risoluzione si applica quanto previsto al precedente comma 1, secondo capoverso. 

3. Il contratto potrà, altresì, essere risolto in danno all’appaltatore nei seguenti casi: 

a) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato 

strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura 

professionale sostitutiva; 

b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un 

provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; 

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; 

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia 

assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; 

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto; 

f) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al presente contratto. 

4. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque 

ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero 

non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza 

negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto e, salvo 

il risarcimento dei danni subiti da parte della medesima stazione appaltante, l’appaltatore avrà diritto a ricevere 

soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente 

organo o che siano state validate positivamente. 

5. Il presente Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

• perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione 

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

• sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di 

provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

• inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

• revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione 

dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 

• ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia 
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intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 

al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi 

mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R). 

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell’eventuale danno subito. 

Fatto salvo quanto sopra previsto, al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora 

dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti 

conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, 

fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno. 

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la risoluzione del presente contratto soggiace alle previsioni di cui all’art. 

108 d.lgs. n. 50/2016. 

Art. 22 - Recesso del contratto 

1. La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi 

dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del 

recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento 

del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da 

eseguirsi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

indirizzata al domicilio eletto indicato. 

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. Ai sensi dell’articolo 105, c. 1, d.lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, c. 13, d.lgs. 50/2016 e della legge 

n. 52/1191, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito 

albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione 

appaltante e da questa accettato. 

Art. 24 - Incompatibilità 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né all’appalto, né 

agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell’art. 

2359 del Codice Civile. 
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3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai 

suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 

dipendenti. 

4. L’appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la 

stazione appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 

incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi 

collaboratori. 

Art. 25 – Clausole di autotutela 

1. L’appaltatore si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione 

o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri 

collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 

nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di 

organizzazioni o soggetti criminali. 

2. L’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

3. La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai commi di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. 

Art. 26 – Riservatezza 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui 

l’appaltatore venisse a conoscenza. 

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della Normativa in materia di tutela del 

diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941 e ss.mm.ii.), garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di 

norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attività saranno di 

esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. 

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, della presente lettera di incarico l’Affidatario si assume la responsabilità della 

veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e 

dei rapporti tecnici. 

5. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave 

inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

Art. 27  – Risoluzione delle controversie 

Per le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di 

Campobasso; è esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 28 – Spese 
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1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del 

contributo previdenziale per la parte a carico della stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico 

dell’appaltatore. 

2. Si intendono altresì posti a carico dell’appaltatore gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento 

dell’incarico ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente 

contratto. 

Art. 28 – Elezione del domicilio 

Agli effetti del presente contratto l’appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio in _________________ 

Via___________________, n.____, tel ________________, PEC________, fax ____________, e-mail___________. 

Art. 29 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all’Affidatario che i dati forniti in 

occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso il Commissario per le finalità di gestione della 

gara e per quanto riguarda l’Affidatario saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto 

contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso 

contrario la conseguenza sarà l’impossibilità della stipula del contratto di appalto.  

Art. 30 - Rinvio 

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle 

del d.lgs. 50/2016 e a quelle ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, D.M. 49/2018, nonché ad ogni altra disposizione 

legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 

Art. 31 – Direttore dell’esecuzione del contratto 

Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto per la Stazione Appaltante è ………….. 

Art. 32 – Allegati al contratto 

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati: 

- capitolato d’oneri e prestazionale; 

- disciplinare di gara; 

- DGUE; 

- offerta tecnica ed economica; 

- DIP; 

- polizza assicurativa di cui al medesimo art. 17; 

- garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, indicata al precedente art. 18; 

[NEL CASO IN CUI L’APPALTATORE SIA UN R.T.] atto di costituzione del R.T.; 

 

Il presente contratto viene sottoscritto per accettazione nel seguente modo: 
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− firma digitale del  ______________________________, legale rappresentante dell’Affidatario, come 

identificato in premessa; 

− firma digitale del Dott. ______________ in qualità di Commissario Straordinario Delegato, come identificato 

in premessa; 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

L’Affidatario 

_______________________________ 

 

 

Il Commissario Straordinario Delegato 

_______________________________ 

A
t
t
o
:
 
D
E
C
.
S
O
G
A
T
T
 
2
0
2
1
/
2
 
d
e
l
 
2
2
-
0
3
-
2
0
2
1

S
e
r
v
i
z
i
o
 
p
r
o
p
o
n
e
n
t
e
:
 
S
O
G
.
A
T
T
.
 
R
I
S
C
H
I
O
 
I
D
R
O
G
E
O
L
O
G
I
C
O

C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e


