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CONTRATTO DI APPALTO PER | LAVORI RELATIVI ALL’

“Interventi di difesa della Costa Molisana — Codice Rendis 141R562/G1”

CIG: - CUP: D84H17000490001
L’anno___ ilgiorno ___ del mese di ;
TRA
nato a il , Codice Fiscale: __ il quale interviene nella sua
qualita di __ | delegato, ai sensi del Decreto Commissariale n. _ , del | dal

Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del

rischio idrogeologico, per la Regione Molise, C.F. / Partita IVA n. 97684720580, domiciliato

per la carica presso la sede dello stesso Ente in Campobasso alla Via Genova 11, che nel

prosieguo dell’atto sara chiamato anche per brevita: Commissario;

E

il Sig. nato a in data e residente in , alla Via ,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nel presente atto nella

propria qualita di legale rappresentante della con sede legale in
alla Via iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di al n. REA
n. , Codice Fiscale/Partita Iva n. , che nel prosieguo dell’atto sara chiamato

anche per brevita: Affidatario;

PREMESSO

- che I’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra I’altro, misure Straordinarie per accelerare

’utilizzo delle risorse e 1’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione

del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, ed in particolare il comma 1, che

dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle

Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei




commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative

alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati

negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma240, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita delle relative contabilita speciali”;

che T’articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla

Legge n. 164 dell’11/11/2014, pubblicata sulla GURI n. 262 dell’11/11/2014, S.O. n. 85/L

e, in particolare, il comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, affida I’attuazione

degli interventi ai presidenti delle Regioni, in qualita di commissari di governo contro il

dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalita, la contabilita speciale e i poteri di cui

all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

che la Regione Molise con determinazione n. 16 del 23 marzo 2019 ha individuato

definitivamente [’elenco degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da

finanziare con il Piano Operativo Ambiente, inseriti e validati nel sistema ReNDIS,

utilizzando i criteri del DPCM 28/05/2015;

che, nell’ambito della programmazione sopra citata ¢ stato finanziato I’intervento:

“Interventi di difesa della Costa Molisana - Codice ReNDiS 14IR562/G1” per I’importo

complessivo di € 2.000.000,00 e che per questo intervento la struttura del Commissario

delegato assumera la diretta responsabilita operativa;

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. 5584

del 30/01/2020, ha comunicato al Commissario Straordinario per il Dissesto in Regione

Molise, la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2

dicembre 2019, in Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 2020 -

registrato dalla Corte dei Conti il 23 dicembre 2019;

che il predetto DPCM adotta il “Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019”




dando attuazione al Piano operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 — Linea di azione 1.1.1

“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle

delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018, prevedendo per la Regione

Molise un’assegnazione complessiva di risorse pari a € 49.533.678,21 per n. 27 interventi

tra cui “Interventi di difesa della Costa Molisana - Codice ReNDiS 141R562/G1” per un

importo di € 2.000.000,00;

che il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Regione Molise con Determina

Dirigenziale del n.1761 in data 29/03/2022 ha approvato il progetto esecutivo per gli

“Interventi di difesa della costa molisana — Codice ReNDiS 141R562/G1” per I’'importo

complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.556.742,08 per lavori al netto dell’'IVA (€

1.529.109,49 da porre a base d’asta a cui vanno ad aggiungersi €. 27.632,59 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso);

che con Decreto n. del del Soggetto Attuatore, € stato stabilito di

affidare, mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell’articolo 60, del Codice dei

Contratti, con le modalita di cui all’articolo art. 95, co. 3, lett. b), del medesimo Codice

dei Contratti 1’appalto dei lavori relativi agli “Interventi di difesa della Costa Molisana —

Codice ReNDiS 141R562/G1”, comprensivo degli allegati tra cui lo Schema di Contratto,

che costituisce il riferimento ed il presupposto amministrativo del presente documento;

che la procedura di gara € stata indetta mediante pubblicazione del bando (di seguito,

“Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. del

che entro il termine indicato nel Bando, sono pervenute le seguenti offerte:

1.

2.




che all’esito della predetta procedura di gara, 1’Affidatario ¢ stato individuato quale

aggiudicatario ;

che pertanto, con provvedimento prot. n. del , comunicato a tutti i

concorrenti in data la Centrale di Committenza di Invitalia ha provveduto, ai

sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti, a dichiarare ’aggiudicazione

definitiva dell’appalto avente ad oggetto i lavori per gli “Interventi di difesa della Costa

Molisana — Codice ReNDiS 14IR562/G1, CIG: , CUP : D84H17000490001 in
favore dell’ Affidatario , che ha offerto il ribasso del e quindi per
I’importo di € oltre IVA;

che 1’Affidatario ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex

specialis di gara e la Centrale di Committenza ha provveduto a verificare 1’effettivo

possesso in capo all’Affidatario dei requisiti generali richiesti nella lex specialis di gara;

che la Centrale di Committenza ha richiesto, tramite il sistema Si.Ce.Ant., I’informativa

antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e, ricorrendo le condizioni previste

dall’art. 88, co. 4 bis, del citato D.Lgs. n. 159/201, la Stazione appaltante intende

procedere alla stipula del presente contratto di appalto, che, conseguentemente, €

sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall’esito negativo delle verifiche antimafia

ex D.1gs 159/2011, I’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;

che in data I’ Affidatario ha stipulato la polizza assicurativa di cui al successivo

articolo 18, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla hormativa vigente e ne

ha consegnato 1’originale alla Stazione Appaltante;

che in data I’Affidatario ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto

previsto nel disciplinare di gara e nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, ¢ ha

consegnato ’originale alla Stazione Appaltante;

che in sede di offerta I’ Affidatario ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di




gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, posti a base di gara;

- che con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a

, I’ Appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di cui sopra.

TUTTO CIO’ PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI

STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 — Oggetto dell’appalto

Il Commissario, affida all’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta,

I'appalto degli “Interventi di difesa della Costa Molisana — Codice ReNDiS 14I1R562/G1”, con

le modalita di cui al successivo art. 2, alle condizioni e norme stabilite secondo le vigenti

disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle

contenute nel Capitolato Generale dei Lavori Pubblici. dal presente atto e dal progetto

esecutivo parte integrante del contratto che le parti dichiarano di ben conoscere, approvare e

sottoscrivere.

Dei sopraelencati atti progettuali, sono allegati in copia conforme al presente contratto

rispettivamente sotto le lettere “A”, “B” e “C” il capitolato speciale d’appalto, I’elenco prezzi

unitari, e I’offerta tecnico economica presentata in sede di gara.

Art. 2 - Corrispettivo

L'importo complessivo netto contrattuale dei lavori ammonta ad € (diconsi euro
), di cui € per la applicazione del ribasso d’asta del % sull’importo
a base d’asta di € .ed € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusta

offerta economica allegata al presente contratto in copia conforme all’originale sotto lettera

“C” per farne parte integrante e sostanziale.

Art.3 - Cauzione

Ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto, 1’ Affidatario ha prestato la cauzione

definitiva sull’intero importo contrattuale mediante polizza fidejussoria n. del




rilasciata da per I’importo di € (euro ) corrispondente al

% dell’importo complessivo dell’appalto pari a €

Art.4 - Polizza assicurativa

Al fine di assolvere alla prescrizione di cui al combinato disposto dall'art. 103 comma 1 del

D.Igs 50/2016, I’ Affidatario ha prodotto, nel rispetto dei termini di cui all'art. 103, comma 7

del D.lgs 50/2016, polizza assicurativa n. , rilasciata da Agenzia di

che copre i danni a causa della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti,

verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori e la responsabilita civile verso terzi.

Art. 5 - Pagamenti

Ai sensi dell’art. 35, co. 18 del Codice, ¢ prevista I’erogazione dell’anticipazione del prezzo

contrattuale pari al 20%, da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo

inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso della prestazione.

I pagamenti verranno effettuati con le modalita indicate all’art. 23 del Capitolato Speciale di

Appalto e precisamente: le rate di acconto saranno corrisposte quando si raggiungera un

avanzamento dei lavori pari ad almeno € al netto delle ritenute di legge. Su ogni

certificato di acconto saranno effettuate ritenute di garanzia dello 0,5% come da normativa

vigente in materia,;

Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia I’ammontare, verra effettuato dopo

I’ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Le erogazioni saranno subordinate all’acquisizione del documento che attesti la regolarita

contributiva e previdenziale dell’ Affidatario (D.U.R.C.).

Art. 6 — Tracciabilita dei pagamenti

L’Affidatario, relativamente al presente contratto, dichiara di assumere gli obblighi di




tracciabilita dei flussi finanziari in ottemperanza all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 cosi

come modificato dall’art.7, comma 1, punto 7, del D.L. 187/2010.

L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla

Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Campobasso, della notizia

dell’inadempimento della propria controparte (sub appaltatore) agli obblighi in materia di

tracciabilita. 1l mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del

contratto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, punto 9 - bis, del D.L. 187/2010.

Art.7 - Termine di esecuzione e clausola penale.

Il termine di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.15 del Capitolato Speciale di Appalto,

resta fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

La penale per ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art.17 del Capitolato Speciale di

Appalto, viene stabilita nell’l per mille dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per

ogni giorno naturale e consecutivo.

Art.8 - Domicilio

Agli effetti del presente atto, I'assuntore elegge il proprio domicilio presso

Art.9 - Risoluzione

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere d'ufficio, in danno dell'Affidatario,

alla risoluzione del presente atto mediante semplice denunzia, qualora 1’ Affidatario stesso si

renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenzione agli obblighi ed alle

condizioni stabilite, senza alcun obbligo da parte della Stazione Appaltante di corrispondere

allo stesso compensi od indennita di sorta fatta salva la facolta di agire per il risarcimento del

danno.




Art.10 - Lavoro e sicurezza sul lavoro

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Affidatario si obbliga

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro

per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgeranno i lavori

anzidetti.

L'Affidatario si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione, e se Cooperative anche nei confronti dei soci. | suddetti

obblighi vincolano I'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda

da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana e dalla struttura o dimensione

dell'’Affidatario stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di ritardo o di inottemperanza agli obblighi sopra richiamati, accertata dalla stazione

appaltante o da essa segnalata all'lspettorato del Lavoro, I'Affidatario sara avvertito per

iscritto di eseguire i pagamenti omessi o ritardati entro ventiquattro ore; ove essa non

provveda, I'Amministrazione provvedera d'Ufficio a pagare le retribuzioni arretrate, con le

somme dovute all'Affidatario, senza pregiudizio dei sequestri che fossero gia stati concessi a

favore degli altri creditori, a norma degli artt.351 e seguenti della legge sui LL. PP. I

pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due

testimoni.

L'Affidatario sara obbligato alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro di cui al D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81.

Di tutti questi speciali oneri e della loro influenza sull'economia del lavoro € stato tenuto

conto nella determinazione dei prezzi della tariffa e pertanto, 1’ Affidatario non potra avanzare

al riguardo eccezioni, riserve o domande di  compensi.




Art.11 - Modalita di pagamento

I pagamenti a favore dell’Affidatario, verranno effettuati dal Commissario che liquidera

direttamente i compensi.

La liquidazione delle competenze spettanti avverra, a mezzo di bonifico bancario, a seguito

dell’emissione della fattura fiscale, che dovra riportare il CIG ed il CUP indicati in oggetto e

previa approvazione da parte del RUP degli stati di avanzamento dei lavori, condizione

inderogabile per I’emissione della citata fattura.

Art.12 - Custodia del cantiere

Le parti danno atto della prescrizione di cui all'art. 22 della legge 13-9-1982, n.646, circa

I’eventuale custodia del cantiere in cui si eseguono i lavori oggetto del presente appalto, da

effettuarsi prima dell'inizio dei lavori e durante la loro esecuzione.

Art.13 — Subappalto

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., cosi come modificato dal D.L.

77/2021, come convertito dalla L. 108/2021, I’esecutore ¢ tenuto ad eseguire in proprio

I’appalto che non puo essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati

dalla medesima norma. Il subappalto ¢ il contratto con il quale I’appaltatore affida a terzi

I’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di

appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera quali le forniture con posa

in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo

delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora I’incidenza del

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del

contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, “I soggetti affidatari dei contratti di

cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture




compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) laffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 1‘affidamento

dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all’atto dell’offerta 1’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

d) I’appaltatore dimostri I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di

cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora nell’ambito del subappalto o di un sub-affidamento sia prevista I’esecuzione di una

delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all’articolo 1, co. 53, della L. n. 190/2012,

a prescindere dall’importo della prestazione, la stipula, I’approvazione o 1’autorizzazione di

contratti e sub- contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sono subordinati, ai fini della

comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa incaricata

della relativa esecuzione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a

rischio, della Prefettura della provincia ove I’'impresa medesima ha sede (cd. Whitelist).

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente 1’ambito

operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Art.14 - Garanzia per vizi e difformita dell’opera

L’ Affidatario ¢ tenuto alla garanzia per i difetti dell’opera ai sensi degli artt.1667, 1668 e

1669 del codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

I contratto non ¢ cedibile. L’inosservanza di tale divieto dara luogo alla risoluzione del

contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento
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dell’eventuale maggior danno.

Art.16 - Controversie

Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto e

stabilita la competenza del Foro di Campobasso. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art.17 — Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente

all’ Affidatario che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno

raccolti presso il Commissario per le finalita di gestione della gara e per quanto riguarda

I’Affidatario saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto

contrattuale per le finalita del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non é

obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sara 1’impossibilitd della stipula del

contratto di appalto.

Art. 18 - Recesso unilaterale - sospensione

Il Commissario potra in qualunque momento recedere dagli impegni assunti con il contratto

nei confronti dell'Affidatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle

attivita intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto

della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale

ipotesi saranno riconosciute all'Affidatario le spese sostenute alla data di comunicazione del

recesso.

Per le medesime ragioni, il Commissario potra disporre la sospensione, per un periodo

massimo di giorni 45 (quarantacinque).

Art.19 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del

Codice Civile, a quelle del d.Igs. 50/2016 e a quelle ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, D.M.

49/2018, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e
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regionale, in quanto applicabile.

Art.20 - Registrazione

Le spese di bollo e registrazione del presente atto e tutte le altre, inerenti e conseguenti, sono

a carico dell’ Affidatario.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento

dell’LV.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.

26/4/1986 n° 131.

Letto, firmato e sottoscritto

Per I’ Affidatario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82

Per il Commissario Straordinario Delegato

Il Soggetto Attuatore

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82
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